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MEMORIA Y CALCULOS 
 

1.- OBJETO DEL PROYECTO 

. 

Este proyecto titulado “Reforma de equipos de climatización del centro de salud Pinto” se redacta con la 

intención de estudiar, ordenar y legalizar la sustitución de los equipos de climatización existentes del centro de salud, 

que son muy antiguos, por otros nuevos que cumplan las exigencias del RITE en materia de eficiencia energética y 

seguridad que deben cumplir las instalaciones térmicas de los edificios destinadas a atender la demanda de 

bienestar e higiene de las personas. 

Se detallan a continuación las Condiciones Técnicas y Reglamentarias que se tendrán en cuenta en la ejecución de 

las instalaciones necesarias y en el empleo de los materiales adecuados 

Estas directrices se exponen al criterio de los organismos competentes para, si procede, y previo tramite 

reglamentario, sean autorizadas las obras de ejecución y posterior utilización de las instalaciones, en el lugar 

indicado en la presente memoria. Con el fin de que los locales en cuestión dispongan de las instalaciones de 

climatización adecuadas, y con el fin también de obtener la correspondiente autorización de puesta en servicio, 

redactamos el presente proyecto, en el que se especifican las características técnicas y de montaje de la citada 

instalación 

2.- SITUACIÓN 
 
 
El edificio se ubica en la calle Marqués, s/n, Pinto (Madrid) con código postal 28320. 

Está formado por dos plantas más cubierta en las que se distribuyen las consultas y demás estancias del personal 

del centro. 

3.- TITULAR DEL EDIFICIO 

DATOS PROPIEDAD: 

Titular: GERENCIA ASISTENCIAL DE ATENCIÓN PRIMARIA 

CIF: Q-2801817-D 

Domicilio social: C/SAN MARTÍN DE PORRES, 63. 3ªPLANTA. ALA B 

Municipio: MADRID (28035-MADRID) 

Actuando como Representante: 

Nombre: Dª. MARÍA LUISA TELLO GARCÍA 

NIF: 50294621-S 

 

4.- EQUIPO REDACTOR,  

 
El Proyecto de Ejecución lo redacta D. David Gutiérrez Gimeno, Ingeniero Técnico Industrial del COITIM, con número 

de colegido 19491. 
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5.- PROGRAMA DE NECESIDADES 

El edificio actual cuenta con dos plantas, con la siguiente distribución: 

 

 

 

 

Este anexo se redacta con la intención de estudiar, ordenar y legalizar la incorporación de un sistema VRV con el 

apoyo de recuperadores de calor que cumplan con las exigencias del RITE en materia de eficiencia energética y 

seguridad, y que a su vez debe cumplir con las instalaciones térmicas de los edificios destinadas a atender la 

demanda de bienestar e higiene de las personas para las plantas del edificio. 

Las unidades exteriores se dispondrán en zona de cubierta. Las unidades interiores serán de techo (descarga 

directa) o de falso techo (descarga mediante conductos a rejillas). 

M2
ZONA ESPERA DERECHA+ENTRADA 130,39
ZONA ESPERA IZQUIERDA+INFANTIL 184,26
SALA DE CURAS 19,12
CONSULTA 1 12,37
CONSULTA 2 12,43
CONSULTA 3 23,15
CONSULTA 4 20,54
CONSULTA 5 14,7
CONSULTA 8 19,08
CONSULTA 9 19,12
CONSULTA 10 19,12
CONSULTA 11 19,08
ALMACEN 14,5
ZONA ESPERA ADMINISTRACION 125
RESIDUOS 12
VESTUARIOS 1 17,1
VESTUARIOS 2 17,1
RECEPCION-CITACIONES 15,5
ADMINISTRACION ARCHIVO 40,07
SALA DE RAYOS X 1A 15,9
SALA DE RAYOS X 1B 5,44
SALA DE RAYOS X 2 20,01
SALA DE ESTAR 15,07
ALMACEN 15,09
CONSULTA 6 19,12
CONSULTA 7 19,12
CONSULTA EXTRACCIONES 34,2
SALA ESPERA IZQUIERDA 57
SALA ESPERA CENTRAL 67
SALA ESPERA DERECHA 46
CONSULTA 12 14,11
CONSULTA 13 24,03
CONSULTA 14 17,27
AULA 38,12
CONSULTA 15 19,08
CONSULTA 16 19,12
CONSULTA 17 19,12
FISIOTERAPIA 60,01
CONSULTA 18 20,84
CONSULTA 19 19,4
CONSULTA 20 19,08

PLANTA ESTANCIAS
SUPERFICIE

P. PRIMERA

P. BAJA
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La ejecución de los trabajos se realizará con el Centro de Salud en servicio, por lo que será necesario coordinar 

todas las operaciones a efectuar en horarios fuera de la actividad del edificio para que, de esta manera, no se 

obstaculice el normal funcionamiento del Centro. 

 

Puesto que el centro permanecerá abierto durante la ejecución de la obra, se planificará los trabajos coordinando 

las tareas de las diferentes instalaciones con las de obra civil que se incorpora en esta memoria en un aparatado 

posterior con el fin de garantizar los siguientes aspectos: 

 

- Seguridad de las personas durante la ejecución de la obra 

- Limpieza del centro  

- No dejar sin climatización el centro durante la ejecución de la misma. Para ello se realizará un cronograma 

de trabajo antes de comenzar la obra, la cual será aprobada por la dirección facultativa. 

 

A continuación, se detallan las actuaciones a ejecutar: 

 

Obra civil 

 Montaje de bancadas para las unidades exteriores VRV. 

 Desmontaje de los equipos de climatización existentes, situadas en la cubierta y falsos techos de las 

diferentes plantas. 

 Desmontaje y creación de falsos techos registrables. 

 Desmontaje de rejillas, conductos, cableados existentes, y diversos equipos de PCI y seguridad. 

 Realización de trabajos de albañilería 

 Realización de trabajos de pintura 

 

Instalaciones 

 

Las actuaciones a efectuar por instalaciones son las siguientes: 

 

CLIMATIZACION 

 

 Incorporación de tres unidades exteriores VRV bomba de calor, de 45/50 KW cada una, situadas en 

cubierta. 

 Incorporación de dos unidades interiores de conductos, de 16/18KW. 

 Incorporación de una unidad interior de conductos, de 14/16KW. 

 Incorporación de una unidad interior de conductos, de 11.2/12.5KW. 

 Incorporación de 2 unidades interiores de techo, de 3.6/4KW. 

 Incorporación de 6 unidades interiores de techo, de 2.8/3.2KW. 

 Incorporación de 27 unidad interior de techo, de 2.2/2.5KW. 

 Incorporación de 2 unidades interiores de techo, de 1.7/1.9KW. 

 Incorporación de 1 unidad interior de pared, de 1.5/1.7KW. 

 Incorporación de 3 recuperadores de calor de alta eficiencia. 

 Incorporación de red de conductos de fibra, rejillas y compuertas. 

 Incorporación de la línea de transmisión  

 Legalización de la instalación  
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ELECTRICIDAD 

 

 La instalación eléctrica del centro de salud básicamente consistirá en alimentar las nuevas máquinas de 

climatización que se van a colocar en la cubierta, desde la modificación del cuadro existente y generación 

de uno nuevo. También se procederá a la sustitución de luminarias colocando las nuevas de iguales 

características a las existentes, pero siendo de tipo LED. 

 Instalación de sistema de Control de la instalación  

 

SANEAMIENTO 

- Se conectarán los desagües de los nuevos equipos interiores a las bajantes existentes en el edificio. 
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6.- Normativa y reglamentación. 

 

En el siguiente proyecto se ha considerado la siguiente normativa y reglamentación. 

 

 Reglamento de instalaciones térmicas en edificios (RITE) y sus instrucciones técnicas complementarias 

(IT). Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, del Ministerio de la Presidencia. (Incluidas las 

actualizaciones). 

 Código Técnico de la Edificación (CTE), Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de 

Vivienda (BOE num. 74/28/03/06) y sus Documentos Básicos. (Incluidas las actualizaciones). 

 REAL DECRETO 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento básico «DB-HR 

Protección frente al ruido» del Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, 

de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

 Real Decreto 138/2011, de 4 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento de seguridad para 

instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias. 

 Reglamentos de aparatos a presión  

 Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, del Ministerio de Industria y energía (BOE num.  128, 29/05/1979) 

(CE-BOE nom. 154, 28/06/1979). 

 Modificación de los artículos 6 y 7. Real Decreto 507/1982, de 15 de enero (BOE num.  61 ,12/03/1982). 

 Modificación de varios artículos. Real Decreto 1504/1990, de 23 de noviembre (BOE num. 285 

28/11/1990) (CE-BOE num. 20, 24/01/1990). 

 Reglamento electrotécnico para baja tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC BT. Real 

Decreto 842/2002 de 2 de agosto (BOE num. 224, 18/09/2002)  

 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de contrición. Real Decreto 1627/1997 de 24 de 

octubre, del Ministerio de la Presidencia (BOE num. 256, 25/10/1997). 

 Norma UNE-EN 378 sobre Sistemas de refrigeración y bombas de calor. 

 Norma UNE-EN ISO 1751 sobre Ventilación de edificios. Unidades terminales de aire. Ensayos 

aerodinámicos de compuertas y válvulas. 

 Norma CR 1752 sobre Ventilación de edificios. Design criteria for the indoor environment. 

 Norma UNE-EN V 12097 sobre Ventilación de edificios. Conductos. Requisitos relativos a los 

componentes destinados a facilitar el mantenimiento de sistemas de conductos. 

 Norma UNE-EN 12237 sobre Ventilación de edificios. Conductos. Resistencia y fugas de conductos 

circulares de chapa metálica. 

 Norma UNE-EN 12599 sobre Ventilación de edificios. Procedimiento de ensayo y métodos de medición 

para la recepción de los sistemas de ventilación y de climatización. 

 Norma UNE-EN 13053 sobre Ventilación de edificios. Unidades de tratamiento de aire. Clasificación y 

rendimiento de unidades, componentes y secciones. 

 Norma UNE-EN 13403 sobre Ventilación de edificios. Conductos no metálicos. Red de conductos de 

planchas de material aislante. 

 Norma UNE-EN 13779 sobre Ventilación de edificios no residenciales. Requisitos de prestaciones de los 

sistemas de ventilación y acondicionamiento de recintos. 

 Norma UNE-EN 13180 sobre Ventilación de edificios. Conductos. Dimensiones y requisitos mecánicos 

para conductos flexibles. 
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 Norma UNE-EN ISO 7730 sobre Ergonomía del ambiente térmico. 

 Norma UNE-EN ISO 12241 sobre Aislamiento térmico para equipos de edificaciones e instalaciones 

industriales. 

 Norma UNE-EN ISO 16484 sobre Sistemas de automatización y control de edificios. 

 Norma UNE 20324 sobre Grados de protección proporcionados por las envolventes. 

 Norma UNE-EN 60034 sobre Máquinas eléctricas rotativas. 

 Norma UNE 100012 sobre Higienización de sistemas de climatización. 

 Norma UNE 100100, UNE 100155 y UNE 100156 sobre Climatización. 

 Norma UNE 100713 sobre Instalaciones de acondicionamiento de aire en hospitales. 

 Norma UNE 100030-IN sobre Prevención y control de la proliferación y diseminación de legionela en 

instalaciones. 

 Norma UNE 100001:2001 sobre Climatización. Condiciones climáticas para proyectos. 

 Norma UNE 100002:1988 sobre Climatización. Grados-día base 15 ºC. 

 Norma UNE 100014 IN:2004 sobre Climatización. Bases para el proyecto. 

 Normas Tecnológicas de la Edificación, NTE IC Climatización. 

 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

 Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1.997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud 

en las obras 

 Normas UNE mencionadas en las anteriores normativas y reglamentaciones. 

 

Todo los equipos y componentes de las instalaciones objeto de este proyecto cumplirán las disposiciones 

particulares que les sean de aplicación además de las prescritas en las Instrucciones Técnicas Complementarias 

IT y las derivadas del desarrollo y aplicación del Real Decreto 1027/2007 (RITE). 
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7.- DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

 

7.1 Estado Actual 
 

El sistema de climatización existente en el edificio consiste en 4 roof-top dispuestos en cubierta, con apoyo de 

multitud de Split cuyas unidades exteriores se encuentran en cubierta y fachadas. 

 
Las máquinas principales para la climatización de la totalidad del edificio están en cubierta y son 4 roof-tops: 

 
- Marca TOPAIR, 2 ud, modelo RTO-PC-1402. Pot. 40.5KW/41.3KW. 

- Marca KEYTER, 1 ud, modelo KCR2050INS4W. Pot 52.2KW/54.2KW. 

- Marca KEYTER, 1 ud, modelo KCR1039INS4W. Pot 40.4KW/40.6KW. 

 

Tanto en la planta baja como en la primera se distinguen dos tipos de zonas, una de pasillos y zonas de espera y 

la otra de cuartos para salas de consultas. 

El sistema es todo aire-aire y la climatización de las estancias se realiza mediante difusores circulares y rejillas. 
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7.2 Estado reformado 
 

El sistema elegido responde al planteamiento general de un sistema de climatización mediante VRV bomba de calor, 

con tres unidades exteriores, 36 unidades cassette de techo, una unidad de pared y 4 unidades interiores de 

conductos. 

Las unidades interiores de techo serían para las estancias de consulta y las de conductos para las zonas de espera. 

Adicionalmente, se dispone de renovación de aire mediante tres recuperadores entálpicos de alta eficiencia, dos 

para la planta baja y uno para la planta primera.  

Las unidades exteriores bombas de calor irán ubicadas en la cubierta, para lo cual se han previsto bancadas, provista 

de amortiguadores anti vibratorios y elevada respecto al suelo una distancia para evitar humedades y facilitar las 

tareas de mantenimiento.  

Para establecer los criterios que rijan la sustitución se han realizado un análisis manejando diferentes opciones. En 

dicho análisis se han tenido en cuenta los siguientes aspectos: 

 Mejorar la eficiencia energética. 

 Evitar soluciones que supongan un incremento de cargas estructurales actuales. 

 Evitar soluciones que impliquen un aumento de emisiones acústicas. 

 Costes de implantación, costes de explotación y facilidad de mantenimiento.  

 Garantías. 

 

Desmontaje: 
 

 Desmontaje de canalizaciones, conductos, tuberías, valvulería, accesorios, material de difusión, equipos 

bombas de calor aire-aire (unidades exteriores e interiores), roof-tos. Todo ello situado en cubierta, falsos 

techos y patinillos. 

 

Acabados 
 

 Bancadas de los equipos de producción en la zona exterior de cubierta (bombas de calor-sistema VRV). 

 Montaje de las tuberías aisladas según normativa. 

 Montaje de los cableados de alimentación de los equipos. 

 Montaje de desagües a las bajantes más cercanas. 

 Montale de Conductos de los nuevos recuperadores entálpicos y las unidades interiores de conductos. 

 Suministro e instalación de tres recuperadores de energía de alta eficiencia. 

 Suministro e instalación de 4 unidades interiores de conductos y 37 unidades de cassette de techo y una 

de pared. También un Split 1x1 solo  frio. 

 Instalación Eléctrica nuevos equipos, y la sustitución de luminarias a tipo LED. 

 Recolocación de los elementos existentes de otras instalaciones. 

 Instalación de Control  

 Suministro e instalación de todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento 
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8.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
 
El proyecto eléctrico contempla la alimentación a los equipos de climatización del centro de salud. 

La sustitución de las luminarias existentes por otras del tipo Led no modifica ni cableados ni potencia instalada, ya 

que serán de características muy similares, manteniéndose los lúmenes mínimos exigidos por normativa. 

a) NORMATIVA DE APLICACIÓN 

 

Para la elaboración del proyecto de Baja Tensión se ha tenido en cuenta la siguiente normativa y reglamentos: 

 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión según Decreto 842/2002 de 2 de agosto de 2002, B.O.E. nº 

224 de 18 de Septiembre de 2002. 

 Ordenanzas Municipales. 

 Normas UNE y Recomendaciones UNESA que sean de aplicación. 

 

b) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN 

 

La instalación eléctrica del centro de salud básicamente consistirá en alimentar las nuevas máquinas de climatización 

(Unidades exteriores) que se van a colocar en el mismo, desde un cuadro nuevo, una vez modificado el existente. 

Desde este cuadro se alimentará a las máquinas de clima a través de una nueva bandeja metálica de rejilla colocada 

para tal fin. Cuando transcurran por el exterior se dispone de tubo metálico. La alimentación a las unidades interiores 

se realiza desde la unidad exterior, junto con la red de tuberías con refrigerante. La alimentación de los recuperadores 

se hará bajo tubo de PVC flexible y cajas de derivación, usando la bandeja si procede. 

  

c) LÍNEAS ELÉCTRICAS 

 

Las líneas de distribución, se realizarán con conductor de cobre, tipo (AS) RZ1-K de 0,6/1 kV. 

Las líneas de los circuitos de alimentación a máquinas (equipos de climatización), las líneas de intemperie, se prevén 

mediante conductores de Cu, tipo (AS) RZ1-K de 0,6/1 kV. 

Las líneas de los diferentes circuitos de las unidades interiores de climatización, se prevén mediante conductores de 

Cu, tipo (AS) ES07Z1-K de 750 V de aislamiento.  

El cálculo de la sección de todos los conductores se ha realizado por caída de tensión, y posteriormente se ha 

comprobado por intensidad, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

Todo el cableado nuevo a instalar en el almacén será del tipo “no propagador de incendio” y “de opacidad y emisión 

de gases tóxicos reducida”, en cumplimiento de las respectivas normas UNE vigentes. 

En todas ellas se ha considerado el neutro de la misma sección que los activos, a efectos de posibles armónicos, y 

como seguridad complementaria. Todas las líneas han sido calculadas para transportar sin sobrecalentamientos la 

potencia instalada reflejada en planos de esquema. 

Las canalizaciones para los conductores serán bandejas metálicas o de rejilla, disponiéndose los conductores sobre 

los mismos debidamente grapados y señalizados. 

 

 

d) CANALIZACIONES 

 

En cuanto a las canalizaciones a implantar éstas obedecerán a la siguiente tipología: 

En general, en aquellas zonas donde se dispongan falsos techos, las canalizaciones a emplear serán tubos de PVC 

flexibles. 
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Las canalizaciones en sus recorridos establecen caminos que facilitan toda la serie de sistemas de seguridad contra: 

 Inducciones Magnéticas. 

 Autoinducciones. 

 Derivaciones a Tierra. 

 Protecciones en Zonas de Manipulaciones de líquidos inflamables. 

 Descomposición de Productos Orgánicos. 

 Otros. 

La sujeción de los tubos se hará a través de abrazaderas. 

Deberán ser todos los tendidos continuos, de forma que no haya necesidad de empalmes, que han de estar 

terminantemente prohibidos. 

El trazado de las canalizaciones se efectuará siguiendo preferentemente líneas paralelas a las verticales y 

horizontales. 

 

TUBOS FLEXIBLES DE PVC 

 

El material de los mismos será resina termoplástica de policloruro de vinilo con la adición de las cantidades 

requeridas de estabilizantes, pigmentos y lubricantes. 

Serán resistentes a las lejías, sales, álcalis, disolvente, alcoholes, grasas, petróleo o gasolina, y los ambientes 

corrosivos, sean cuales fueren los medios que las produzcan y el grado de poder corrosivo que alcancen. 

No deberán ser inflamables ni propagadores de la llama y tendrán una rigidez dieléctrica que deberá ser de 270 

kV/cm. 

Serán de doble capa o en cualquier caso del tipo reforzado (grado de protección 7). 

BANDEJAS 

La bandeja a colocar será de rejilla.  

El recorrido de las bandejas será el que se muestra en los planos adjuntos, y estarán sujetas a la estructura existente 

mediante herrajes atornillados o soldados, dependiendo de la naturaleza de la estructura. La distancia entre los 

herrajes de sujeción será de 1,5 metros para bandejas de ancho inferior a 500 mm. Para bandejas de ancho igual o 

superior a 500 mm los herrajes de sujeción se dispondrán a una distancia de 1 metro. 

Todos los cortes en bandejas metálicas, que sea necesario ejecutar en la obra para realizar curvas planas, cóncavas, 

convexas, cruces, etc., se tratarán posteriormente con pintura de imprimación para evitar oxidaciones posteriores. 

Así mismo, todas las soldaduras que se efectúen entre los herrajes de sujeción y la estructura existente se someterán 

a un tratamiento de imprimación y posterior acabado. 

Todas las bandejas metálicas instaladas llevarán un cable de puesta a tierra mediante cable de Cu, correctamente 

grapado, para asegurar la continuidad eléctrica en la instalación. 
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9.- INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO 
 

a) NORMATIVA DE APLICACIÓN 

 

A la hora de proyectar la instalación se considera la siguiente normativa de aplicación: 

 Código Técnico en la Edificación. Documento Básico Exigencias Básicas de salubridad DB-HS-5. 

 

b) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN 

 

Se ha previsto la recogida de los desagües de equipos de climatización a instalar en el edificio mediante un sistema 

por gravedad con pendiente mínima del 1% en la red colgada, cumpliendo la normativa de aplicación. 

El material utilizado es PVC (según UNE-EN-1329). 

El trazado de la red de desagüe se realiza de la forma más sencilla para conseguir una circulación natural por 

gravedad, evitando cambios bruscos de dirección mediante una red de tuberías de PVC que desembocan en las 

bajantes existentes en el edificio. 

En tramos rectos, en cada encuentro o acoplamiento, así como en las derivaciones se dispondrá de registros 

constituidos por piezas especiales en tramos que no superen 15,00 m. 
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10 .-  INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN 
 

a. NORMATIVA DE APLICACIÓN 

La Instalación de Climatización se ha proyectado ateniéndose a las prescripciones y recomendaciones de: 

 

 Nuevo Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas 

Complementarias (RITE según RD 1027/2007 y RD 1826/2009) y sus modificaciones posteriores. 

 Código Técnico en la Edificación. Documento Básico Exigencias Básicas de salubridad DB-HS- 3 Calidad 

del aire interior. 

 Código Técnico en la Edificación. Documento Básico Ahorro de Energía HE-0 Limitación del consumo 

energético. 

 Código Técnico en la Edificación. Documento Básico Ahorro de Energía HE-1 Limitación de la demanda 

energética. 

 Código Técnico en la Edificación. Documento Básico Ahorro de Energía HE-2 Rendimiento de las 

instalaciones térmicas. 

 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias. 

 

b. GENERALIDADES 

 

El sistema elegido responde al planteamiento general de un sistema de climatización mediante VRF bomba de calor, 

con tres unidades exteriores para la planta baja y dos para la primera, unidades cassette de techo y unidades 

interiores de conductos. 

Las unidades interiores de techo serían para las estancias de consulta y las de conductos para las zonas de espera. 

Las dos plantas dispondrán de un sistema independiente de climatización. 

Adicionalmente, se dispone de renovación de aire mediante tres recuperadores entálpicos de alta eficiencia, dos 

para la planta baja y uno para la primera.  

Las unidades exteriores bomba de calor irán ubicadas en la cubierta, para lo cual se han previsto bancadas, provistas 

de amortiguadores anti vibratorios y elevadas respecto al suelo una distancia para evitar humedades y facilitar las 

tareas de mantenimiento.  

 

 

UNIDADES EXTERIORES SISTEMA VRV BOMBA DE CALOR 

 

3 Unidad exterior VRV IV+ Bomba de calor Daikin, modelo RXYQ16U, compresores scroll DC Inverter y Temperatura 

de Refrigerante Variable (VRT). Capacidad frigorífica/calorífica nominal: 45.0/50.0 kW. SEER=6,0 SCOP=4,0 

.s,c(%)=236,5 .s,h(%)=157,8. Dimensiones 1.685x1.240x765 mm, 275 kg, 380V. Conexiones frigoríficas 1/2” 1 1/8”. 

Tratamiento anticorrosivo. Rango func: Frío -5 a 43ºC; Calor -20 a 15,5ºC. Longitud máx 165m (190 equiv), diferencia 

nivel max 90m.R410A.. 

 

Adjunto la ficha técnica de las unidades exteriores VRV (bomba de calor) tipo: 
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Detalles ud. Exterior 
Nombre Modelo CR Refrigeración Calefacción Tubería 

Tmp C  CC Rq CC Tmp H HC Rq HC 
% °C kW kW °C 

(DBT/RH) 
kW kW m 

PLTA 
BAJA 

RXYQ16U 105,0 35,0 45,4 45,3 -3,7/86% 36,5 36,1 0,0 

PLTA 
BAJA 

RXYQ16U 110,0 35,0 45,8 45,5 -3,7/86% 36,5 36,0 0,0 

PLTA 
PRIMERA 

RXYQ16U 110,6 35,0 45,9 45,8 -3,7/86% 36,5 36,4 0,0 

 
Nombre Modelo Fase MCA MOP RLA FLA AnxAlxPf Peso 

A A A A mm kg 
PLTA BAJA RXYQ16U 400V 

3Nph 
31,0 40,0 18,0  1.240 x 

1.685 x 765 
275,0 

PLTA BAJA RXYQ16U 400V 
3Nph 

31,0 40,0 18,0  1.240 x 
1.685 x 765 

275,0 

PLTA 
PRIMERA 

RXYQ16U 400V 
3Nph 

31,0 40,0 18,0  1.240 x 
1.685 x 765 

275,0 

 

Datos de sonido 
Nombre Modelo Potencia sonora Presión sonora 

Refrigeración Calefacción Refrigeración Calefacción 
dBA dBA dBA dBA 

PLTA BAJA RXYQ16U 86 69 63 - 

PLTA BAJA RXYQ16U 86 69 63 - 
PLTA 
PRIMERA 

RXYQ16U 86 69 63 - 

 

Eficiencia estacional 
Nombre Modelo ηs,h 

calefacción 
ηs,c 

refrigeración 
SCOP SEER CSPF 

% % 
PLTA BAJA RXYQ16U 157,8 236,5 4,00 6,00 - 

PLTA BAJA RXYQ16U 157,8 236,5 4,00 6,00 - 
PLTA 
PRIMERA 

RXYQ16U 157,8 236,5 4,00 6,00 - 
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Información de refrigerante 
Nombre Modelo Tipo de 

refrigerante 
GWP 

 
Carga de 
fábrica 

kg 

Carga extra 
kg 

TCO2 
equivalente 

PLTA BAJA RXYQ16U R410A 2087.5 11,30 desconocido 23.6 
PLTA BAJA RXYQ16U R410A 2087.5 11,30 desconocido 23.6 
PLTA 
PRIMERA 

RXYQ16U R410A 2087.5 11,30 desconocido 23.6 

 

Grupo de control 
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UNIDADES INTERIORES SISTEMA VRF 

 

1 Unidad interior de pared V.R.V Inverter bomba de calor marca DAIKIN mod. FXAQ15A o similar de 1,7 kW de 

potencia calorífica y 1,5 kW de potencia frigorífica, con refrigerante R410A. Dimensiones AltxAncxFondo (mm): 

290x795x266. Peso 12 kg. Conexión frigorífica: Liq. 6,4 mm (1/4"). Gas 12,7 mm (1/2"). 

 

1 Unidad interior de conductos V.R.V. Inverter bomba de calor marca DAIKIN mod. FXSQ100A o similar de 12,5 kW 

de potencia calorífica y 11,2 kW de potencia frigorífica, con refrigerante R410A. Altura reducida de 245 mm, presión 

disponible de hasta 150 Pa, bomba de drenaje incluida con una altura de 625 mm 

 

1 Unidad interior de conductos V.R.V. Inverter bomba de calor marca DAIKIN mod. FXSQ125A o similar de 16,0 kW 

de potencia calorífica y 14,0 kW de potencia frigorífica, con refrigerante R410A. Altura reducida de 245 mm, presión 

disponible de hasta 150 Pa, bomba de drenaje incluida con una altura de 625 mm. 

 

2 Unidad interior de conductos V.R.V. Inverter bomba de calor marca DAIKIN mod. FXSQ140A o similar de 18,0 kW 

de potencia calorífica y 16,0 kW de potencia frigorífica, con refrigerante R410A. Altura reducida de 245 mm, presión 

disponible de hasta 150 Pa, bomba de drenaje incluida con una altura de 625 mm. 

 

2 Unidad interior Cassette Integrado V.R.V. Inverter bomba de calor de 4 vías marca DAIKIN mod. FXZQ15A o 

similar de 1900 W de potencia calorífica y 1700 W de potencia frigorífica, con refrigerante R410A. Incluye bomba de 

condensados de gran elevación hasta 700mm. 

 

27 Unidad interior Unidad interior Cassette Integrado V.R.V. Inverter bomba de calor de 4 vías marca DAIKIN mod. 

FXZQ20A o similar de 2.500 W de potencia calorífica y 2.200 W de potencia frigorífica, con refrigerante R410A. 

Incluye bomba de condensados de gran elevación hasta 700mm. 

 

6 Unidad interior Cassette Integrado V.R.V. Inverter bomba de calor de 4 vías marca DAIKIN mod. FXZQ25A o 

similar de 3.200 W de potencia calorífica y 2.800 W de potencia frigorífica, con refrigerante R410A.. Incluye bomba 

de condensados de gran elevación hasta 700mm. Se incluye transporte.  

 

2 Unidad interior Cassette Integrado V.R.V. Inverter bomba de calor de 4 vías marca DAIKIN mod. FXZQ32A o 

similar de 4.000 W de potencia calorífica y 3.600 W de potencia frigorífica, con refrigerante R410A.Incluye bomba 

de condensados de gran elevación hasta 700 mm. 

 

1 Ud. Exterior Split serie doméstica, Inverter, bomba de calor marca DAIKIN, mod. RXP20M  o similar de 2.500 W 

de potencia calorífica nominal y 2.000 W de potencia frigorífica nominal, con refrigerante R-32. Dimensiones 

(AltxAnchxFondo): 550x708x275 mm. Peso 28 kg. La unidad interior inverter de pared FTXP20M9. 
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Esquemas Propuestos para las dos plantas. 
 
 

A continuación de muestra la descripción de los equipos por plantas y los diferentes esquemas de conexión 

 

Planta baja: 

Datos de capacidad en condiciones y relación de conexión (105%) introducidos 
Nombre Ud.Interior Refrigeración 

Tmp C Rq TC Rv TC Max TC Rq SC Tevap Tdes C Max SC PIC 
°C 

(DBT/RH) 
kW kW kW kW °C °C kW kW 

Z ESPERA 
DCHA+ENTRADA 

FXSQ125A 25,0/57% n/a 0,0 14,0 n/a 6,0 12,9 8,9 0,331 

CONSULTA 11 FXZQ20A 25,0/57% n/a 0,0 2,2 n/a 6,0 16,8 1,5 0,043 
CONSULTA 10 FXZQ20A 25,0/57% n/a 0,0 2,2 n/a 6,0 16,8 1,5 0,043 
CONSULTA 9 FXZQ20A 25,0/57% n/a 0,0 2,2 n/a 6,0 16,8 1,5 0,043 
CONSULTA 8 FXZQ20A 25,0/57% n/a 0,0 2,2 n/a 6,0 16,8 1,5 0,043 
Z ESPERA 
IZQ+INFANTIL 

FXSQ140A 25,0/57% n/a 0,0 16,0 n/a 6,0 12,2 10,2 0,386 

SALA DE CURAS FXZQ20A 25,0/57% n/a 0,0 2,2 n/a 6,0 16,8 1,5 0,043 
CONSULTA 1 FXZQ15A 25,0/57% n/a 0,0 1,7 n/a 6,0 18,1 1,2 0,043 
CONSULTA 2 FXZQ15A 25,0/57% n/a 0,0 1,7 n/a 6,0 18,1 1,2 0,043 
CONSULTA 3 FXZQ25A 25,0/57% n/a 0,0 2,8 n/a 6,0 15,5 1,8 0,043 
   0,0        
  
Nombre Ud.Interior Calefacción    

Tmp H Rq HC 
 

Max HC 
 

Tdes H PIH Batería 
min 

Batería 
max 

Caudal de 
aire 

°C kW kW °C kW m³ m³ l/s 
Z ESPERA 
DCHA+ENTRADA 

FXSQ125A 21,0 n/a 15,5 42,0 0,326 n/a n/a 600,00 

CONSULTA 11 FXZQ20A 21,0 n/a 2,4 34,4 0,036 n/a n/a 145,00 
CONSULTA 10 FXZQ20A 21,0 n/a 2,4 34,4 0,036 n/a n/a 145,00 
CONSULTA 9 FXZQ20A 21,0 n/a 2,4 34,4 0,036 n/a n/a 145,00 
CONSULTA 8 FXZQ20A 21,0 n/a 2,4 34,4 0,036 n/a n/a 145,00 
Z ESPERA 
IZQ+INFANTIL 

FXSQ140A 21,0 n/a 17,4 42,7 0,382 n/a n/a 650,00 

SALA DE CURAS FXZQ20A 21,0 n/a 2,4 34,4 0,036 n/a n/a 145,00 
CONSULTA 1 FXZQ15A 21,0 n/a 1,8 31,3 0,036 n/a n/a 141,67 
CONSULTA 2 FXZQ15A 21,0 n/a 1,8 31,3 0,036 n/a n/a 141,67 
CONSULTA 3 FXZQ25A 21,0 n/a 3,1 37,8 0,036 n/a n/a 150,00 
   n/a       
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Página 20 de 123



 

 

Nombre Habitación Nivel 
sonoro 

Fase MCA MOP AnxAlxPf Peso 

dBA A mm kg 
Z ESPERA 
DCHA+ENTRADA 

 33 - 39 220V 1ph 2,6 Factory Std 1.400 x 245 x 
800 

47,0 

CONSULTA 11  26 - 32 220V 1ph 0,3 Factory Std 575 x 260 x 
575 

15,5 

CONSULTA 10  26 - 32 220V 1ph 0,3 Factory Std 575 x 260 x 
575 

15,5 

CONSULTA 9  26 - 32 220V 1ph 0,3 Factory Std 575 x 260 x 
575 

15,5 

CONSULTA 8  26 - 32 220V 1ph 0,3 Factory Std 575 x 260 x 
575 

15,5 

Z ESPERA 
IZQ+INFANTIL 

 34 - 42 220V 1ph 3,1 Factory Std 1.550 x 245 x 
800 

51,0 

SALA DE CURAS  26 - 32 220V 1ph 0,3 Factory Std 575 x 260 x 
575 

15,5 

CONSULTA 1  26 - 32 220V 1ph 0,3 Factory Std 575 x 260 x 
575 

15,5 

CONSULTA 2  26 - 32 220V 1ph 0,3 Factory Std 575 x 260 x 
575 

15,5 

CONSULTA 3  26 - 33 220V 1ph 0,3 Factory Std 575 x 260 x 
575 

15,5 
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Datos de capacidad en condiciones y relación de conexión (110%) introducidos 
Nombre Ud.Interior Refrigeración 

Tmp C Rq TC Rv TC Max TC Rq SC Tevap Tdes C Max SC PIC 
°C 

(DBT/RH) 
kW kW kW kW °C °C kW kW 

CONSULTA 4 FXZQ20A 25,0/57% n/a 0,0 2,2 n/a 6,0 16,8 1,5 0,043 

CONSULTA 5 FXZQ20A 25,0/57% n/a 0,0 2,2 n/a 6,0 16,8 1,5 0,043 
ALMACEN FXZQ20A 25,0/57% n/a 0,0 2,2 n/a 6,0 16,8 1,5 0,043 
VESTUARIOS 1 FXZQ20A 25,0/57% n/a 0,0 2,2 n/a 6,0 16,8 1,5 0,043 
VESTUARIOS 2 FXZQ20A 25,0/57% n/a 0,0 2,2 n/a 6,0 16,8 1,5 0,043 
ADMON 
ARCHIVO 

2xFXZQ20A 25,0/57% n/a 0,0 2x2.2 n/a 6,0 12,8 2,9 0,059 

RECEPCIÓN FXZQ25A 25,0/57% n/a 0,0 2,8 n/a 6,0 15,5 1,8 0,043 
SALA DE ESTAR FXZQ20A 25,0/57% n/a 0,0 2,2 n/a 6,0 16,8 1,5 0,043 
SALA DE 
RAYOS X 1B 

FXAQ15A 25,0/57% n/a 0,0 1,7 n/a 6,0 17,6 1,3 0,020 

SALA DE 
RAYOS X 1A 

FXZQ20A 25,0/57% n/a 0,0 2,2 n/a 6,0 16,8 1,5 0,043 

SALA DE 
RAYOS X 2 

FXZQ20A 25,0/57% n/a 0,0 2,2 n/a 6,0 16,8 1,5 0,043 

ALMACEN FXZQ20A 25,0/57% n/a 0,0 2,2 n/a 6,0 16,8 1,5 0,043 
CONSULTA 6 FXZQ20A 25,0/57% n/a 0,0 2,2 n/a 6,0 16,8 1,5 0,043 
CONSULTA 7 FXZQ20A 25,0/57% n/a 0,0 2,2 n/a 6,0 16,8 1,5 0,043 
CONSULTA 
EXTRACCIONES 

2xFXZQ20A 25,0/57% n/a 0,0 2x2.2 n/a 6,0 12,8 2,9 0,059 

Z ESPERA 
ADMON 

FXSQ100A 25,0/57% n/a 0,0 11,2 n/a 6,0 14,0 7,2 0,290 

   0,0        
  
 
 
Nombre Ud.Interior Calefacción    

Tmp H Rq HC 
 

Max HC 
 

Tdes H PIH Batería 
min 

Batería 
max 

Caudal de 
aire 

°C kW kW °C kW m³ m³ l/s 
CONSULTA 4 FXZQ20A 21,0 n/a 2,4 34,4 0,036 n/a n/a 145,00 

CONSULTA 5 FXZQ20A 21,0 n/a 2,4 34,4 0,036 n/a n/a 145,00 
ALMACEN FXZQ20A 21,0 n/a 2,4 34,4 0,036 n/a n/a 145,00 
VESTUARIOS 1 FXZQ20A 21,0 n/a 2,4 34,4 0,036 n/a n/a 145,00 
VESTUARIOS 2 FXZQ20A 21,0 n/a 2,4 34,4 0,036 n/a n/a 145,00 
ADMON 
ARCHIVO 

2xFXZQ20A 21,0 n/a 4,8 41,3 0,053 n/a n/a 191,67 

RECEPCIÓN FXZQ25A 21,0 n/a 3,1 37,8 0,036 n/a n/a 150,00 
SALA DE ESTAR FXZQ20A 21,0 n/a 2,4 34,4 0,036 n/a n/a 145,00 
SALA DE 
RAYOS X 1B 

FXAQ15A 21,0 n/a 1,8 31,4 0,030 n/a n/a 140,00 

SALA DE 
RAYOS X 1A 

FXZQ20A 21,0 n/a 2,4 34,4 0,036 n/a n/a 145,00 

SALA DE 
RAYOS X 2 

FXZQ20A 21,0 n/a 2,4 34,4 0,036 n/a n/a 145,00 

ALMACEN FXZQ20A 21,0 n/a 2,4 34,4 0,036 n/a n/a 145,00 
CONSULTA 6 FXZQ20A 21,0 n/a 2,4 34,4 0,036 n/a n/a 145,00 
CONSULTA 7 FXZQ20A 21,0 n/a 2,4 34,4 0,036 n/a n/a 145,00 
CONSULTA 
EXTRACCIONES 

2xFXZQ20A 21,0 n/a 4,8 41,3 0,053 n/a n/a 191,67 

Z ESPERA 
ADMON 

FXSQ100A 21,0 n/a 12,1 39,4 0,285 n/a n/a 533,33 

   n/a       
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Nombre Habitación Nivel 
sonoro 

Fase MCA MOP AnxAlxPf Peso 

dBA A mm kg 
CONSULTA 4  26 - 32 220V 1ph 0,3 Factory Std 575 x 260 x 

575 
15,5 

CONSULTA 5  26 - 32 220V 1ph 0,3 Factory Std 575 x 260 x 
575 

15,5 

ALMACEN  26 - 32 220V 1ph 0,3 Factory Std 575 x 260 x 
575 

15,5 

VESTUARIOS 1  26 - 32 220V 1ph 0,3 Factory Std 575 x 260 x 
575 

15,5 

VESTUARIOS 2  26 - 32 220V 1ph 0,3 Factory Std 575 x 260 x 
575 

15,5 

ADMON 
ARCHIVO 

 26 - 32 220V 1ph 0,4 Factory Std 575 x 260 x 
575 

16,5 

RECEPCIÓN  26 - 33 220V 1ph 0,3 Factory Std 575 x 260 x 
575 

15,5 

SALA DE ESTAR  26 - 32 220V 1ph 0,3 Factory Std 575 x 260 x 
575 

15,5 

SALA DE 
RAYOS X 1B 

 29 - 32 230V 1ph 0,3 Factory Std 795 x 290 x 
266 

12,0 

SALA DE 
RAYOS X 1A 

 26 - 32 220V 1ph 0,3 Factory Std 575 x 260 x 
575 

15,5 

SALA DE 
RAYOS X 2 

 26 - 32 220V 1ph 0,3 Factory Std 575 x 260 x 
575 

15,5 

ALMACEN  26 - 32 220V 1ph 0,3 Factory Std 575 x 260 x 
575 

15,5 

CONSULTA 6  26 - 32 220V 1ph 0,3 Factory Std 575 x 260 x 
575 

15,5 

CONSULTA 7  26 - 32 220V 1ph 0,3 Factory Std 575 x 260 x 
575 

15,5 

CONSULTA 
EXTRACCIONES 

 26 - 32 220V 1ph 0,4 Factory Std 575 x 260 x 
575 

16,5 

Z ESPERA 
ADMON 

 31 - 36 220V 1ph 2,4 Factory Std 1.400 x 245 x 
800 

46,0 
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Líneas Frigoríficas Planta Baja 
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Cableado Planta Baja 
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Planta primera: 

 

Los equipos de esta planta seria: 

 

Datos de capacidad en condiciones y relación de conexión (111%) introducidos 
Nombre Ud.Interior Refrigeración 

Tmp C Rq TC Rv TC Max TC Rq SC Tevap Tdes C Max SC PIC 
°C 

(DBT/RH) 
kW kW kW kW °C °C kW kW 

CONSULTA 15 FXZQ20A 25,0/57% n/a 0,0 2,2 n/a 6,0 16,8 1,5 0,043 

CONSULTA 16 FXZQ20A 25,0/57% n/a 0,0 2,2 n/a 6,0 16,8 1,5 0,043 
CONSULTA 17 FXZQ20A 25,0/57% n/a 0,0 2,2 n/a 6,0 16,8 1,5 0,043 
FISIOTERAPIA FXZQ32A 25,0/57% n/a 0,0 3,6 n/a 6,0 14,5 2,1 0,045 
FISIOTERAPIA FXZQ32A 25,0/57% n/a 0,0 3,6 n/a 6,0 14,5 2,1 0,045 
CONSULTA 20 FXZQ20A 25,0/57% n/a 0,0 2,2 n/a 6,0 16,8 1,5 0,043 
CONSULTA 19 FXZQ20A 25,0/57% n/a 0,0 2,2 n/a 6,0 16,8 1,5 0,043 
CONSULTA 18 FXZQ25A 25,0/57% n/a 0,0 2,8 n/a 6,0 15,5 1,8 0,043 
AULA 2xFXZQ25A 25,0/57% n/a 0,0 5,6 n/a 6,0 12,9 3,6 0,092 
SALA ESPERA FXSQ140A 25,0/57% n/a 0,0 16,0 n/a 6,0 12,2 10,2 0,386 
CONSULTA 12 FXZQ20A 25,0/57% n/a 0,0 2,2 n/a 6,0 16,8 1,5 0,043 
CONSULTA 13 FXZQ25A 25,0/57% n/a 0,0 2,8 n/a 6,0 15,5 1,8 0,043 
CONSULTA 14 FXZQ20A 25,0/57% n/a 0,0 2,2 n/a 6,0 16,8 1,5 0,043 
   0,0        
  
Nombre Ud.Interior Calefacción    

Tmp H Rq HC 
 

Max HC 
 

Tdes H PIH Batería 
min 

Batería 
max 

Caudal de 
aire 

°C kW kW °C kW m³ m³ l/s 
CONSULTA 15 FXZQ20A 21,0 n/a 2,4 34,4 0,036 n/a n/a 145,00 

CONSULTA 16 FXZQ20A 21,0 n/a 2,4 34,4 0,036 n/a n/a 145,00 
CONSULTA 17 FXZQ20A 21,0 n/a 2,4 34,4 0,036 n/a n/a 145,00 
FISIOTERAPIA FXZQ32A 21,0 n/a 3,9 40,0 0,038 n/a n/a 166,67 
FISIOTERAPIA FXZQ32A 21,0 n/a 3,9 40,0 0,038 n/a n/a 166,67 
CONSULTA 20 FXZQ20A 21,0 n/a 2,4 34,4 0,036 n/a n/a 145,00 
CONSULTA 19 FXZQ20A 21,0 n/a 2,4 34,4 0,036 n/a n/a 145,00 
CONSULTA 18 FXZQ25A 21,0 n/a 3,1 37,8 0,036 n/a n/a 150,00 
AULA 2xFXZQ25A 21,0 n/a 2x3.1 41,5 0,086 n/a n/a 241,67 
SALA ESPERA FXSQ140A 21,0 n/a 17,4 42,7 0,382 n/a n/a 650,00 
CONSULTA 12 FXZQ20A 21,0 n/a 2,4 34,4 0,036 n/a n/a 145,00 
CONSULTA 13 FXZQ25A 21,0 n/a 3,1 37,8 0,036 n/a n/a 150,00 
CONSULTA 14 FXZQ20A 21,0 n/a 2,4 34,4 0,036 n/a n/a 145,00 
   n/a       
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Nombre Habitación Nivel sonoro Fase MCA MOP AnxAlxPf Peso 

dBA A mm kg 
CONSULTA 15  26 - 32 220V 1ph 0,3 Factory Std 575 x 260 x 

575 
15,5 

CONSULTA 16  26 - 32 220V 1ph 0,3 Factory Std 575 x 260 x 
575 

15,5 

CONSULTA 17  26 - 32 220V 1ph 0,3 Factory Std 575 x 260 x 
575 

15,5 

FISIOTERAPIA  26 - 34 220V 1ph 0,4 Factory Std 575 x 260 x 
575 

16,5 

FISIOTERAPIA  26 - 34 220V 1ph 0,4 Factory Std 575 x 260 x 
575 

16,5 

CONSULTA 20  26 - 32 220V 1ph 0,3 Factory Std 575 x 260 x 
575 

15,5 

CONSULTA 19  26 - 32 220V 1ph 0,3 Factory Std 575 x 260 x 
575 

15,5 

CONSULTA 18  26 - 33 220V 1ph 0,3 Factory Std 575 x 260 x 
575 

15,5 

AULA  26 - 33 220V 1ph 0,6 Factory Std 575 x 260 x 
575 

18,5 

SALA ESPERA  34 - 42 220V 1ph 3,1 Factory Std 1.550 x 245 x 
800 

51,0 

CONSULTA 12  26 - 32 220V 1ph 0,3 Factory Std 575 x 260 x 
575 

15,5 

CONSULTA 13  26 - 33 220V 1ph 0,3 Factory Std 575 x 260 x 
575 

15,5 

CONSULTA 14  26 - 32 220V 1ph 0,3 Factory Std 575 x 260 x 
575 

15,5 
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Líneas Frigoríficas Planta Primera 
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Cableado Planta Primera 
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3.5 Recuperadores de calor de alta eficiencia 
 

Recuperadores de calor de alta eficiencia 
 

Se plantea la ubicación de tres recuperadores de calor del modelo UR-… EC   o similar dos para la planta baja y uno 

para la planta primera, de 4200 m3/h.   

Dos modelos UR-4200-EC se dispondrán en la planta cubierta de la planta baja, uno para las zonas próximas de la 

entrada y el otro para las zonas interiores próximas a la administración, tal y como se muestra en los planos. En la 

planta primera se dispone del otro modelo UR-4200-EC en cubierta. Estos modelos disponen de ventiladores con 

motor EC, que se ajustan a la potencia requerida modulando la velocidad de manera óptima incrementando la 

eficiencia. 

Alta eficiencia de recuperación de calor, por encima del 75%, que permita cumplir con los requisitos de la directiva 

de la UE nº 1253/2014. 

  

Características del recuperador seria: 

 Recuperador de calor según Erp 2018. 

 Intercambiador de flujos cruzados de alta eficiencia certificado por Eurovent. 

 Envolvente de estructura formada por perfiles cerrados de aluminio extrusionado con esquinas de poliamida 

que le confieren gran resistencia y una elevada estanqueidad. 

 Paneles tipo sándwich con aislamiento de lana de roca de densidad 40 kg/m³ Clase M1 espesor medio 

25mm. 

 Bandeja de condensados en acero inoxidable. 

 Motores electrónicos brushless con tecnología EC para un bajo consumo eléctrico. 

 Control automático de ventiladores. 

 By-pass con sensores de temperatura integrado de serie. - Filtros de serie fácilmente extraíbles. 

 Alarma de filtros sucios. 

 Control básico o de CO2, mediante regulador Eliwel FREE 

 SMART SMD4500 de serie cableado y configurado 

 

Los filtros necesarios para cumplir RITE se muestran en esta tabla 
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Las características técnicas de los recuperadores son: 
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Para el cálculo de los caudales de ventilación se ha tenido en cuenta esta tabla: 

 

 

 

 

Sistema de Control y Electricidad  
 

Sistema de control 

Se cuenta con un sistema de control y gestión que permite trabajar en remoto dentro de la intranet de Gerencia 

Adjunta de Atención Primaria, formado por un conjunto de controladores distribuidos, microprocesadores, tarjetas 

de entrada/salida, cuadros eléctricos, relés, contactores, cableado y conexionado de los elementos de que consta 

toda la instalación con tipo de conductor a definir por el fabricante, canalizados bajo tubo rígido de PVC o en bandeja, 

preparados para atender todas las señales.  

 

Sistema eléctrico 

La instalación eléctrica del centro de salud básicamente consistirá en alimentar las nuevas máquinas de climatización 

que se van a colocar en el mismo, desde un cuadro nuevo, una vez modificado el existente. 

M2 IDA 1  20 L/Spers m3/h M3/H
ZONA ESPERA DERECHA+ENTRADA 130,39 15 300 1080 1125
ZONA ESPERA IZQUIERDA+INFANTIL 184,26 18 360 1296 1350
SALA DE CURAS 19,12 2 40 144 150
CONSULTA 1 12,37 2 40 144 150
CONSULTA 2 12,43 2 40 144 150
CONSULTA 3 23,15 3 60 216 225
CONSULTA 4 20,54 2 40 144 150
CONSULTA 5 14,7 2 40 144 150
CONSULTA 8 19,08 2 40 144 150
CONSULTA 9 19,12 2 40 144 150
CONSULTA 10 19,12 2 40 144 150
CONSULTA 11 19,08 2 40 144 150
ALMACEN 14,5 2 40 144 150
ZONA ESPERA ADMINISTRACION 125 15 300 1080 1313
RESIDUOS 12 2 40 144 175
VESTUARIOS 1 17,1 3 60 216 263
VESTUARIOS 2 17,1 3 60 216 263
RECEPCION-CITACIONES 15,5 2 40 144 175
ADMINISTRACION ARCHIVO 40,07 6 120 432 525
SALA DE RAYOS X 1A 15,9 2 40 144 175
SALA DE RAYOS X 1B 5,44 1 20 72 88
SALA DE RAYOS X 2 20,01 2 40 144 175
SALA DE ESTAR 15,07 2 40 144 175
ALMACEN 15,09 2 40 144 175
CONSULTA 6 19,12 2 40 144 175
CONSULTA 7 19,12 2 40 144 175
CONSULTA EXTRACCIONES 34,2 4 80 288 350
SALA ESPERA IZQUIERDA 57 6 120 432
SALA ESPERA CENTRAL 67 7 140 504
SALA ESPERA DERECHA 46 5 100 360
CONSULTA 12 14,11 2 40 144 179
CONSULTA 13 24,03 3 60 216 268
CONSULTA 14 17,27 2 40 144 179
AULA 38,12 4 80 288 357
CONSULTA 15 19,08 2 40 144 179
CONSULTA 16 19,12 2 40 144 179
CONSULTA 17 19,12 2 40 144 179
FISIOTERAPIA 60,01 6 120 432 536
CONSULTA 18 20,84 2 40 144 179
CONSULTA 19 19,4 2 40 144 179
CONSULTA 20 19,08 2 40 144 179

PLANTA ESTANCIAS
CAUDAL 

INST.

UR-4200-EC  
1740X1580X650          

80 Pa             
2,2+2,2KW                  
REND 75%                

56,3 dB                      
270 Kg                  

Filtros F7/F7+F9

UR-4200-EC  
1740X1580X650        

100 Pa             
2,2+2,2KW                  
REND 75%                

56,3 dB                      
270 Kg                  

Filtros F7/F7+F9

UR-4200-EC  
1740X1580X650        

100 Pa             
2,2+2,2KW                  
REND 75%                

56,3 dB                      
270 Kg                  

Filtros F7/F7+F9

SUPERFICIE OCUP. CAUDAL (L/s) CAUDAL 
(M3/h)

CAUDAL 
MINIMO

RECUPERADOR

1609

P. PRIMERA

P. BAJA

3384

3456

4032
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Desde este cuadro se alimentará a las máquinas de clima a través de una nueva bandeja metálica de rejilla colocada 

para tal fin. Cuando transcurran por el exterior se dispone de tubo metálico. Asimismo, la alimentación a las unidades 

interiores se hará bajo tubo de PVC flexible y cajas de derivación, usando la bandeja si procede. 

 

Las líneas de los circuitos de alimentación a máquinas (equipos de climatización), las líneas de intemperie, se prevén 

mediante conductores de Cu, tipo (AS) RZ1-K de 0,6/1 kV. 

Las líneas de los diferentes circuitos de las unidades interiores de climatización, se prevén mediante conductores de 

Cu, tipo (AS) ES07Z1-K de 750 V de aislamiento.  

El cálculo de la sección de todos los conductores se realiza por caída de tensión, y posteriormente se comprueba 

por intensidad, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

Todo el cableado nuevo a instalar será del tipo “no propagador de incendio” y “de opacidad y emisión de gases 

tóxicos reducida”, en cumplimiento de las respectivas normas UNE vigentes. 

En todas ellas se ha considerado el neutro de la misma sección que los activos, a efectos de posibles armónicos, y 

como seguridad complementaria. Las canalizaciones para los conductores serán bandejas metálicas o de rejilla, 

disponiéndose los conductores sobre los mismos debidamente grapados y señalizados. 
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11.- Justificación del cumplimiento del RITE 

11.1.- Ámbito de aplicación del RITE. 
 
El alcance del proyecto se limita a la parte afectada por la modificación. Por lo tanto, en el presente proyecto se 

adoptan los criterios de diseño necesarios para adecuarse al cumplimiento del RITE en la parte de la instalación 

modificada, conforme se justifica a continuación. 

En relación a lo mencionado, el RITE indica lo siguiente en su artículo 2: 

El RITE se aplicará a las instalaciones térmicas en los edificios de nueva construcción y a las instalaciones térmicas 

en los edificios construidos, en lo relativo a su reforma, mantenimiento, uso e inspección, con las limitaciones que 

en el mismo se determinan. 

Se entenderá por reforma de una instalación térmica todo cambio que se efectúe en ella y que suponga una 

modificación del proyecto o memoria técnica con el que fue ejecutada y registrada. En tal sentido, se consideran 

reformas las que estén comprendidas en alguno de los siguientes casos: 

 a) La incorporación de nuevos subsistemas de climatización o de producción de agua caliente sanitaria o la 

modificación de los existentes;  

b) La sustitución por otro de diferentes características o ampliación del número de equipos generadores de calor o 

de frío; 

 c) El cambio del tipo de energía utilizada o la incorporación de energías renovables; 

 d) El cambio de uso previsto del edificio. 

No será de aplicación el RITE a las instalaciones térmicas de procesos industriales, agrícolas o de otro tipo, en la 

parte que no esté destinada a atender la demanda de bienestar térmico e higiene de las personas” 

La instalación proyectada cumple con las exigencias técnicas establecidas en el RITE: 

- Articulo 11. Bienestar e higiene 

- Articulo 12. Eficiencia energética 

- Articulo 13. Seguridad 
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11.2.- Cumplimiento de las exigencias de bienestar térmico e higiene. 

11.2.1 Cumplimiento de la exigencia de calidad del ambiente térmico (IT 1.4.1) 

Las condiciones interiores de cálculo se establecerán de acuerdo con lo establecido en la I.T 1.1.4.1.2 del 

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (RITE según 

RD 1027/2007 y modificaciones posteriores). 

 

Para las condiciones interiores se han tomado los siguientes valores: 

 

 

Se adjuntan hojas de cálculo de cargas. 

 

11.2.2 Cumplimiento de la exigencia de calidad del aire interior (IT 1.4.2) 

Se dispondrá de un sistema de ventilación para el aporte del suficiente caudal de aire exterior que evite, en los 

distintos locales en los que se realice alguna actividad humana, la formación de elevadas concentraciones de 

contaminantes. A estos efectos se considera válido lo establecido en el procedimiento de la UNE-EN 13779.  

La calidad IDA 1 se aplicará en locales de uso sanitario, mientras que la calidad IDA 2 es la de uso donde haya una 

actividad normal (oficinas, residencias, salas de lectura, museos, aulas, piscinas,…). IDA 3 es la calidad aplicable a 

locales con grandes aglomeraciones y pocas exigencias (centros comerciales, cines, bares, gimnasios,…), mientras 

que IDA 4 no tiene prácticamente aplicación  

En nuestro caso aplicara IDA1. 

En función del uso de cada local, la calidad del aire interior (IDA) que se deberá alcanzar será, como mínimo, la 

siguiente: 

- IDA 1 (aire de óptima calidad, 20 l/s·pers). 

- IDA 2 (aire de buena calidad, 12,5 l/s·pers). 

- IDA 3 (aire de calidad media, 8 l/s·pers). 

- IDA 4 (aire de calidad baja, 5 l/s·pers). 

Escogeremos una ocupación de 10 m2 /ocupante según tablas de las norma UNE EN13779:2004 y EN 13779:2008  

El aire exterior de ventilación se introducirá debidamente filtrado en el edificio. Las clases de filtración mínimas a 

emplear, en función de la calidad del aire exterior (ODA) y de la calidad del aire interior requerida (IDA), serán las 

que se indican a continuación: 
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Los filtros necesarios para cumplir RITE se muestran en esta tabla 

 

 

 

 

En todas las secciones de filtración, salvo en tomas de aire exterior, se garantizarán las condiciones de 

funcionamiento en seco. 

Los aparatos de recuperación de calor deben siempre estar protegidos con una sección de filtro de la clase F6 o 

más elevada. 

El Aire de extracción se clasifica en las siguientes categorías: 

 - AE 1 (bajo nivel de contaminación). 

M2 IDA 1  20 L/Spers m3/h M3/H

ZONA ESPERA DERECHA+ENTRADA 130,39 15 300 1080 1125

ZONA ESPERA IZQUIERDA+INFANTIL 180 18 360 1296 1350
SALA DE CURAS 19,12 2 40 144 150
CONSULTA 1 12,37 2 40 144 150
CONSULTA 2 12,43 2 40 144 150
CONSULTA 3 23,15 3 60 216 225
CONSULTA 4 20,54 2 40 144 150
CONSULTA 5 14,7 2 40 144 150
CONSULTA 8 19,08 2 40 144 150
CONSULTA 9 19,12 2 40 144 150
CONSULTA 10 19,12 2 40 144 150
CONSULTA 11 19,08 2 40 144 150
ALMACEN 14,5 2 40 144 150

ZONA ESPERA ADMINISTRACION 125 15 300 1080 1313

RESIDUOS 12 2 40 144 175
VESTUARIOS 1 17,1 3 60 216 263
VESTUARIOS 2 17,1 3 60 216 263
RECEPCION-CITACIONES 15,5 2 40 144 175
ADMINISTRACION ARCHIVO 40,07 6 120 432 525
SALA DE RAYOS X 1A 15,9 2 40 144 175
SALA DE RAYOS X 1B 5,44 1 20 72 88
SALA DE RAYOS X 2 20,01 2 40 144 175
SALA DE ESTAR 15,07 2 40 144 175
ALMACEN 15,09 2 40 144 175
CONSULTA 6 19,12 2 40 144 175
CONSULTA 7 19,12 2 40 144 175
CONSULTA EXTRACCIONES 34,2 4 80 288 350

SALA ESPERA IZQUIERDA 57 6 120 432

SALA ESPERA CENTRAL 67 7 140 504
SALA ESPERA DERECHA 46 5 100 360
CONSULTA 12 14,11 2 40 144 179
CONSULTA 13 24,03 3 60 216 268
CONSULTA 14 17,27 2 40 144 179
AULA 38,12 4 80 288 357
CONSULTA 15 19,08 2 40 144 179
CONSULTA 16 19,12 2 40 144 179
CONSULTA 17 19,12 2 40 144 179
FISIOTERAPIA 60,01 6 120 432 536
CONSULTA 18 20,84 2 40 144 179
CONSULTA 19 19,4 2 40 144 179
CONSULTA 20 19,08 2 40 144 179

P. PRIMERA 3384

UR-4200-EC  
1740X1580X650        

100 Pa             
2,2+2,2KW                  
REND 75%                

56,3 dB                      
270 Kg                  

Filtros F7/F7+F9

1609

P. BAJA

4032

UR-4200-EC  
1740X1580X650          

80 Pa             
2,2+2,2KW                  
REND 75%                

56,3 dB                      
270 Kg                  

Filtros F7/F7+F9

3456

UR-4200-EC  
1740X1580X650        

100 Pa             
2,2+2,2KW                  
REND 75%                

56,3 dB                      
270 Kg                  

Filtros F7/F7+F9

CAUDAL 
MINIMO

RECUPERADOR
CAUDAL 

INST.PLANTA ESTANCIAS
SUPERFICIE OCUP. CAUDAL (L/s) CAUDAL (M3/h)
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 - AE 2 (moderado nivel de contaminación). 

 - AE 3 (alto nivel de contaminación). 

 - AE 4 (muy alto nivel de contaminación). 

Sólo el aire de categoría AE 1, exento de humo de tabaco, puede ser retornado a los locales. El aire de categoría 

AE 2 puede ser empleado solamente como aire de recirculación o de transferencia de un local hacia locales de 

servicio, aseos y garajes. El aire de categoría AE 3 y AE 4 no puede ser empleado como aire de recirculación o de 

transferencia. 

En nuestro caso estamos ante una categoría de clase de extracción AE1. 

11.2.3  Cumplimiento de la exigencia  de calidad de higiene (IT 1.4.3). 

No procede en este proyecto 

 

11.2.4 Cumplimiento de la exigencia  de calidad de calidad acústica (IT 1.4.4). 

Según la IT. 1.1.4.4 del RITE, para que la instalación térmica cumpla la exigencia de calidad acústica deberá cumplir 

exigencia básica de calidad HR “Protección frente al ruido” del Código Técnico de la Edificación. Se limitarán los 

niveles de ruido y de vibraciones que las instalaciones puedan transmitir a los recintos protegidos y habitables del 

edificio a través de las sujeciones o puntos de contacto de aquellas con los elementos constructivos, de tal forma 

que no se aumenten perceptiblemente los niveles debidos a las restantes fuentes de ruido del edificio.  

El nivel de potencia acústica máximo de los equipos generadores de ruido estacionario situados en recintos de 

instalaciones, será tal que se cumplan los niveles de inmisión en los recintos colindantes, expresados en el desarrollo 

reglamentario de la Ley 37/2003 del Ruido. 

La selección de elementos terminales de difusión de aire (difusores, rejillas, etc.) se realizará de forma que 

cumpliendo las condiciones de alcance y velocidad residual de aire en la zona ocupada, el nivel de presión sonora 

en el elemento terminal se adapte a los valores máximos indicados por la normativa. Los valores se mantendrán por 

debajo de 35 dBA. 

La velocidad residual será de 0,15 m/s. 
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11.3 Cumplimiento de las exigencias de eficiencia energética. 

Se adoptan soluciones basadas en la limitación indirecta del consumo de energía de la instalación térmica mediante 

el cumplimiento de los valores límite y soluciones especificadas en la IT 1.2. Con el cumplimiento de esta instrucción 

se asegura la superación de la exigencia de la eficiencia energética. Las verificaciones a realizar son las siguientes: 

a) Cumplimiento de la exigencia de la eficiencia energética en la generación de calor y frio. 

b) Cumplimiento de la exigencia de la eficiencia energética de las redes de tuberías y conductos de calor yfrío. 

c) Cumplimiento de la exigencia de la eficiencia energética de control de las instalaciones térmicas. 

d) Cumplimiento de la exigencia de la eficiencia energética de contabilización de consumos. 

e) Cumplimiento de la exigencia de la eficiencia energética de recuperación de energía. 

f) Cumplimiento de la exigencia de la eficiencia energética de aprovechamiento de energías renovables. 

g) Cumplimiento de la exigencia de la eficiencia energética limitación de la utilización de energía  convencional 

11.3.1 Cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética en la generación de calor y frio 
 
 

La ficha técnica de las unidades exteriores VRV (bomba de calor) tipo: 

 
Nombre Modelo CR Refrigeración Calefacción Tubería 

Tmp C  CC Rq CC Tmp H HC Rq HC 
% °C kW kW °C 

(DBT/RH) 
kW kW m 

PLTA 
BAJA 

RXYQ16U 105,0 35,0 45,4 45,3 -3,7/86% 36,5 36,1 0,0 

PLTA 
BAJA 

RXYQ16U 110,0 35,0 45,8 45,5 -3,7/86% 36,5 36,0 0,0 

PLTA 
PRIMERA 

RXYQ16U 110,6 35,0 45,9 45,8 -3,7/86% 36,5 36,4 0,0 

 
Nombre Modelo Fase MCA MOP RLA FLA AnxAlxPf Peso 

A A A A mm kg 
PLTA BAJA RXYQ16U 400V 

3Nph 
31,0 40,0 18,0  1.240 x 

1.685 x 765 
275,0 

PLTA BAJA RXYQ16U 400V 
3Nph 

31,0 40,0 18,0  1.240 x 
1.685 x 765 

275,0 

PLTA 
PRIMERA 

RXYQ16U 400V 
3Nph 

31,0 40,0 18,0  1.240 x 
1.685 x 765 

275,0 

 

Datos de sonido 
Nombre Modelo Potencia sonora Presión sonora 

Refrigeración Calefacción Refrigeración Calefacción 
dBA dBA dBA dBA 

PLTA BAJA RXYQ16U 86 69 63 - 

PLTA BAJA RXYQ16U 86 69 63 - 
PLTA 
PRIMERA 

RXYQ16U 86 69 63 - 
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Eficiencia estacional 
Nombre Modelo ηs,h 

calefacción 
ηs,c 

refrigeración 
SCOP SEER CSPF 

% % 
PLTA BAJA RXYQ16U 157,8 236,5 4,00 6,00 - 

PLTA BAJA RXYQ16U 157,8 236,5 4,00 6,00 - 
PLTA 
PRIMERA 

RXYQ16U 157,8 236,5 4,00 6,00 - 
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11.3.2 Cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética en las redes de tuberías 

 
Aislamiento térmico de la red de tuberías 

 
Un aislante térmico es un material usado en la construcción y caracterizado por su alta resistencia térmica. 

Todas las tuberías y accesorios, así como equipos, aparatos y depósitos de las instalaciones térmicas dispondrán 

de un aislamiento térmico cuando contengan:  

 fluidos refrigerados con temperatura menor que la temperatura del ambiente del local por el que discurran;  

 fluidos con temperatura mayor que 40 ºC cuando estén instalados en locales no calefactados, entre los que 

se deben considerar pasillos, galerías, patinillos, aparcamientos, salas de máquinas, falsos techos y suelos 

técnicos, entendiendo excluidas las tuberías de torres de refrigeración y las tuberías de descarga de 

compresores frigoríficos, salvo cuando estén al alcance de las personas.  

Cuando las tuberías o los equipos estén instalados en el exterior del edificio, la terminación final del aislamiento 

deberá poseer la protección suficiente contra la intemperie. En la realización de la estanquidad de las juntas se 

evitará el paso del agua de lluvia. 

Para evitarla congelación del agua en tuberías expuestas a temperaturas del aire menores que la de cambio de 

estado se podrá recurrir a una de  estas técnicas: 

 Empleo de una mezcla de agua con anticongelante. 

 Circulación del fluido. 

 Aislamiento de la tubería calculado de acuerdo a la norma UNE-EN ISO 1224. 

Las pérdidas térmicas globales por el conjunto de conducciones de nuestra instalación térmica no superarán el 4 % 

de la potencia máxima que transporta.  
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En el procedimiento simplificado de cálculo que vamos a utilizar, los espesores mínimos de aislamientos térmicos, 

expresados en mm, en función del diámetro exterior de la tubería sin aislar y de la temperatura del fluido en la red y 

para un material con conductividad térmica de referencia a 10 °C de 0,040 W/ (m.K) deben ser los indicados en las 

siguientes tablas  

 

 

 

Los espesores mínimos de aislamiento de equipos, aparatos y depósitos deben ser iguales o mayores que los 

indicados en las tablas anteriores para las tuberías de diámetro exterior mayor que 140 mm 

Las redes de tuberías que conducen el refrigerante entre las unidades  interiores y la unidad exterior a la que se 

conectan serán de cobre sin soladura, tanto para liquido como gas, de diámetros según cálculos y planos adjuntos, 

aislados mediante coquilla de espuma elastomérica de espesor calculado según las tablas y expresiones indicadas 

en el apartado 1.2.4.2.1.2 del RITE. 
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Para tuberías en el exterior la terminación final del aislamiento dispondrá de protección contra intemperie, evitando 

el paso del agua de lluvia en las juntas al realizar la estanqueidad. 

 
Aislamiento térmico de la red de conductos 

Los conductos y accesorios de la red de impulsión de aire, siguiendo lo indicado en la IT 1.2.4.2.2, dispondrán de un 

aislamiento térmico suficiente para que la pérdida de calor no sea mayor que el 4% de la potencia que transportan 

y siempre que sea suficiente para evitar condensaciones. 

Los espesores mínimos de aislamiento para un material con conductividad térmica de referencia a 10 ºC de 0,040 

W/ (m.K) serán los indicados en la siguiente tabla, teniendo en cuenta que los equipos de climatización proyectados 

son de una potencia menor que 70 kW, considerando los climatizadores como equipos de generación de calor. 

 

Las redes de retorno se aislarán cuando discurran por el exterior del edificio y, en interiores, cuando el aire esté a 

temperatura menor que la de rocío de ambiente o cuando el conducto pase a través de locales no acondicionados. 

En el caso en el que los conductos discurran por el exterior, la terminación final del aislamiento se realizará con la 

protección suficiente contra la intemperie. 

Las características de los materiales utilizados para el aislamiento térmico y como barrera contra el vapor, así como 

su colocación deben cumplir con lo especificado en la instrucción UNE 100171. 

Los conductos de distribución de aire serán de panel rígido de alta densidad de lana de vidrio según UNE-EN 13162 

de 25 mm de espesor revestido en ambas caras de aluminio con malla de fibra de vidrio+Kraft en el exterior y aluminio 

+ Kraft en interior, con resistencia térmica 0.75 m2K/W, cumpliendo la premisa de menos del 45 en perdidas con 

respecto a la potencia térmica transportada y además se evitarán condensaciones. 

 

Estanqueidad de redes de conductos. 

La estanqueidad de la red de conductos viene indicada en la IT 1.2.4.2.3, de la cual se extrae que corresponderá a 

la clase B o superior, dependiendo de la aplicación. 

Caídas de presión en componentes. 

Las caídas de presión máximas admisibles aplicadas en este proyecto son las que aparecen en la IT1.2.4.2.4. 

Queda reflejado en las hojas de cálculos anexas. 
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11.3.3 Eficiencia energética de los equipos para el transporte de fluidos 

 
Según lo indicado en la IT 1.2.4.2.6, la selección de los motores eléctricos se justifica basándose en criterios de 

eficiencia energética 

Los equipos de propulsión de los fluidos portadores se han seleccionado de forma que su rendimiento fuera el 

máximo en las condiciones calculadas de funcionamiento. 

La potencia específica de los sistemas de bombeo cumplirá lo especificado en el RITE en cuanto al rendimiento del 

motor eléctrico. 

 

11.3.4 Cumplimiento de la exigencia eficiencia energética de control de las instalaciones 
térmicas. 

 

Control de las instalaciones de climatización. 

 
El sistema de control automático se diseña para que se puedan mantener en los locales las condiciones de diseño 

previstas, ajustando los consumos de energía a las variaciones de la carga térmica. 

Las instalaciones generales serán controladas por un sistema centralizado compuesto por procesadores de control 

con el software necesario para las funciones de regulación y gestión energética. A su vez, se deberá poder gestionar 

de manera individualizada en cada espacio. 

El equipamiento mínimo de aparatos de control de las condiciones de temperatura y humedad relativa de los recintos, 

según las categorías descritas en la tabla 2.4.2.1, es el siguiente: 

THM-C1: Variación de la temperatura del fluido portador en función de la temperatura exterior y/o control de la 

temperatura del ambiente por zona térmica. 

THM-C2: Como THM-C1, más el control de la humedad relativa media o la del local más representativo. 

THM-C3: Como THM-C1, más variación de la temperatura del fluido portador frío en función de la temperatura 

exterior y/o control de la temperatura del ambiente por zona térmica. 

THM-C4: Como THM-C3, más control de la humedad relativa media o la del recinto más representativo. 

THM-C5: Como THM-C3, más control de la humedad relativa en locales. 

Se proyecta un sistema de climatización con ventilación mecánica, que introduce el aire exterior en los locales a 

través de los equipos de climatización. Este sistema funcionará según un horario concreto, por lo que según la tabla 

2.4.3.2 Control de la calidad de aire interior, de la IT 1.2.4.3.3, se utilizará el método IDA-C3. 
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Sistema de cableado Control y monitorización  
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Estos equipos dispondrán de: 

 Función de ahorro de energía y antiheladas, programador semanal incorporado, chequeo y autodiagnóstico.  

 Sensor de temperatura incorporado. 

 Programación  

 Posibilidad de Monitorización a través del sistema de control central  

 Alimentación 230V 

 Display incorporado 

 Comunicación Modbus 

 Control de las velocidades, 

 Control de las válvulas del UI electrotérmico. 

Se dispondrá de un sistema de gestión centralizado para poder supervisarlo a través de internet por una persona 

externa al centro y se incorporará al sistema actual que existe de monitorización. 

Se instalará los siguientes controladores o similares: 

 Controlador EXOCompact C282T-3 marca REGIN, libremente programable, con reloj en tiempo real, 

memoria Flash con capacidad de proceso suficiente para implementar algoritmos complejos, pila de 

respaldo de datos. Dispone de 28 E/S analógicas y digitales. Conectividad TCP/IP. Doble puerto 

 Controlador EXOCompact C281-3 marca REGIN, libremente programable, con reloj en tiempo real, 

memoria Flash con capacidad de proceso suficiente para implementar algoritmos complejos, pila de 

respaldo de datos. Dispone de 28 E/S analógicas y digitales. 

 Controlador EXOCompact C151-3 marca REGIN con conexión para display externo, libremente 

programable, con reloj en tiempo real, memoria Flash con capacidad de proceso suficiente para 

implementar algoritmos complejos, pila de respaldo de datos. Dispone de 15 E/S analógicas y digitales 

 

11.3.5 Cumplimiento de la exigencia de contabilización de consumos del apartado 1.2.4.4. 
 
Las instalaciones térmicas de más de 70kW tendrán dispositivos que permitan efectuar la medición y registro de 

consumos de combustible y energía eléctrica de forma separada del resto de consumo del edificio.  

Se instalarán, en número y ubicación adecuada, los elementos de medida no presentes ya que permitan la medición 

de forma continuada y permanente de los valores instantáneos de las magnitudes correspondientes a los parámetros 

que intervienen de forma fundamental en el funcionamiento de la instalación. 
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11.3.6 Cumplimiento de la exigencia de recuperación de energía. 
 

Con el fin de logar instalaciones de calidad y eficientes, la exigencia de ventilación se complementa con la de 

recuperación de calor del aire extraído. Se exigen recuperadores de calor a partir de caudales de ventilación 

superiores a 0,5 m3/h. 

La eficiencia mínima en calor sensible sobre el aire exterior (%)  y las pérdidas de presión máxima (Pa) en función 

del aire exterior  (m3/h) y de las horas anuales de funcionamiento del sistema deben ser como mínimo las indicadas 

en la siguiente tabla:  

 

En nuestro caso vamos a instalador los recuperadores de calor para garantizar así una ventilación eficiente del 

edificio. Obteniendo una recuperación del 75 %. 

Las características de los recuperadores son: 
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Se plantea la ubicación de tres recuperadores de calor del modelo UR-4200-EC o similar, dos para la planta baja y 

uno para la planta primera, de 4200 m3/h cada uno.   

Estos modelos disponen de ventiladores con motor EC, que se ajustan a la potencia requerida modulando la 

velocidad de manera óptima incrementando la eficiencia. 

Alta eficiencia de recuperación de calor, por encima del 75%, que permita cumplir con los requisitos de la directiva 

de la UE nº 1253/2014. 

Características del recuperador seria: 

 Recuperador de calor según Erp 2018. 

 Intercambiador de flujos cruzados de alta eficiencia certificado por Eurovent. 
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 Envolvente de estructura formada por perfiles cerrados de aluminio extrusionado con esquinas de poliamida 

que le confieren gran resistencia y una elevada estanqueidad. 

 Paneles tipo sándwich con aislamiento de lana de roca de densidad 40 kg/m³ Clase M1 espesor medio 

25mm. 

 Bandeja de condensados en acero inoxidable. 

 Motores electrónicos brushless con tecnología EC para un bajo consumo eléctrico. 

 Control automático de ventiladores. 

 By-pass con sensores de temperatura integrado de serie. - Filtros de serie fácilmente extraíbles. 

 Alarma de filtros sucios. 

 Control básico o de CO2, mediante regulador Eliwel FREE 

 SMART SMD4500 de serie cableado y configurado  
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11.3.7 Cumplimiento de la exigencia de aprovechamiento de energías renovables 
 
No aplica a este proyecto 
 
 

11.3.8 Cumplimiento de la exigencia de limitación de la utilización de energía convencional 
 
No aplica a este proyecto 
 
 

11.4. Cumplimiento de las exigencias de Seguridad. 

 

11.4.1 Cumplimiento de la exigencia de seguridad en generación de frio y calor 
 

No se contemplan generadores de calor y frio que utilicen combustibles gaseosos ni líquidos ni biocombustible 

sólidos. 

 

Los equipos de generación de frio y calor, que utilizan la energía eléctrica, incorporan de fábrica los sistemas de 

seguridad necesarios que aparecen en la IT 1.3.4.1 del RITE. 

 

11.4.2 Cumplimiento de la exigencia de seguridad en redes de tuberías 
 

Con respecto a la red de tuberías proyectada hay que indicar que, como ya se ha citado con anterioridad, responde 

al tipo de tubos con refrigerante. 

Las tuberías de distribución, aisladas con coquilla de armaflex, espesores según RITE. En los tramos donde las 

tuberías discurren por el exterior se ha previsto el recubrimiento con una lámina de aluminio. 

Todas las tuberías se han calculado limitando la velocidad de paso del agua de forma que no se produzcan perdidas 

de carga superiores a los 25 mm.c.a por metro lineal en tramos interiores y de 40 mm.c.a en tramos exteriores y 

salas de máquinas, siguiendo especificaciones de seguridad según I.T. 1.3.4.2. 

Se ha previsto la instalación de termómetros en la impulsión y retorno de cada circuito, cumpliendo con las 

indicaciones de la I.T1.3.4.2. 

Las conexiones a los equipos susceptibles de transmitir vibraciones, se han aislado mediante manguitos 

antivibratorios. 

Cabe indicar que para poder absorber las dilataciones producidas por los cambios de temperatura del agua se ha 

previsto la instalación de depósitos de expansión, dotados de manómetro y válvula de seguridad según I.T 1.3.4.2.4 

y calculados según UNE 100155. 

 

Alimentación. 
 
El sistema VRV dispondrá de un llenado de refrigerante acorde a las prescripciones técnicas del fabricante y la 

normativa vigente. 
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Vaciado y purga. 
 
El sistema VRV dispondrá de un sistema de vaciado de refrigerante acorde a las prescripciones técnicas del 

fabricante y la normativa vigente. 

 

Todas las redes de tuberías deben diseñarse de tal manera que puedan vaciarse de forma parcial y total.  Los 

vaciados parciales se harán en puntos adecuados del circuito. 

El vaciado total se realizará por el punto accesible más bajo de la instalación a través de una válvula cuyo diámetro 

mínimo será según potencia térmica del circuito indicado en la tabla 3.4.2.3 y con conexión a la red de saneamiento 

más cercana. La conexión entre la válvula de vaciado y el desagüe se hará de forma que el paso de agua sea visible 

de acuerdo a la I.T 1.3.4.2.3. del R.I.T.E. 

Los puntos altos de los circuitos están provistos de un dispositivo de purga de aire. 
 

El vaciado total se hará por el punto accesible más bajo de la instalación a través de una válvula cuyo diámetro 

mínimo se indica en la tabla 3.4.2.3 según IT 1.3.4.2.3. 

 

Potencia térmica nominal kW Calor DN (mm) 
P ≤ 70 20 

70 ˂ P ≤ 150 25 
150 ˂ P ≤ 400 32 

P ˂ 400 40 

 
Conductos de aire  

El cálculo y el dimensionamiento de la red de conductos de la instalación, así como elementos complementarios 

(plenums, conexión de unidades terminales, pasillos, unidades terminales) se ha realizado conforme a la instrucción 

técnica 1.3.4.2.10 Conductos de aire del RITE 

Los conductos deben cumplir en materiales y fabricación, las normas UNE-EN 12237 para conductos metálicos, y 

UNE-EN 13403 para conductos no metálicos. 

Los conductos estarán formados por materiales que tengan la suficiente resistencia para soportar los esfuerzos, 

debidos a su peso, al movimiento del aire, a los propios de su manipulación, así como a las vibraciones que pueden 

producirse como consecuencia de su trabajo. Los conductos no podrán contener materiales sueltos, las superficies 

internas serán lisas y no contaminarán el aire que circula por ellas en las condiciones de trabajo. 

El revestimiento interior de los conductos resistirá la acción agresiva de los productos de desinfección, y su superficie 

interior tendrá una resistencia mecánica que permita soportar los esfuerzos a los que estará sometida durante las 

operaciones de limpieza mecánica que establece la norma UNE 100012 sobre higienización de sistemas de 

climatización. 

Los conductos dispondrán de un aislamiento térmico suficiente para evitar que la pérdida de calor no sea mayor del 

4% de la potencia que transportan y evitar condensaciones según IT1.2.4.2.2 

. 

 Conductos de panel rígido de alta densidad de lana de vidrio Climaver Plus R "ISOVER" o similar, según 

UNE-EN 13162, de 25 mm de espesor. 

 Conductos de chapa de acero galvanizado con aislamiento tipo ARMAFLEX, lana de vidrio, o similar, con 

espesores según RITE y recubrimiento exterior mediante chapa de aluminio pulido de 1mm de espesor, en 

los tramos que discurran por intemperie y/o salas de máquinas.  
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Para el diseño de los soportes de los conductos se seguirán las instrucciones que dicte el fabricante, en función del 

material empleado, sus dimensiones y colocación. 

 

 

El sistema de distribución de aire está formado por los siguientes elementos: 

 3 recuperadores para la ventilación del edificio. 

 Redes de conductos verticales y horizontales de impulsión y retorno de aire. 

 Unidades interiores de descarga directa y de conductos 

 Difusores y rejillas de retorno. 

 Subsistema de gestión y control según IT.1.2.4.3. (R.I.T.E) 

. 

Los recuperadores impulsan aire a cada zona (hasta cada unidad interior) y extrae o retorna de la misma a través 

de redes de conductos con sus rejillas. 

Se han previsto los siguientes elementos de regulación y difusión: 

 Reguladores de caudal constante en cada entrada a unidad interior. 

 Rejillas de simple deflexión, dotadas de compuertas de regulación de caudal, para retorno de aire. 

 

El balance de caudales entre aporte de aire primario y extracción es positivo garantizando cierta sobrepresión. 

En la zona de colocación se señalizarán las conducciones según norma UNE 100100, se dejará enmarcado en un 

cuadro de protección un plano con el esquema de principio y se dejarán todas las instrucciones de seguridad, 

manejo, maniobrabilidad y de funcionamiento de equipos situadas en lugar visible, de acuerdo a la I.T. 1.3.4.4.4. 

Las redes de conductos y tuberías recorren las distintas estancias a través de los correspondientes patinillos y falsos 

techos. 

Soportes antivibratorios 

El nivel de vibraciones transmitidas a la estructura deberá reducirse interponiendo elementos elásticos entre el 

equipo en movimiento y la estructura soporte.  

Cuando se superen los niveles, se deberá corregir el equilibrado del rotor, la alineación entre motor y máquina 

movida y/o las vibraciones creadas por rodamientos, transmisiones por correas, fuerzas electromagnéticas, etc. 

Cuando se trate de pequeños equipos compactos, dotados de una estructura suficientemente rígida, podrán 

utilizarse soportes elásticos instalados directamente sobre los soportes del equipo. 

Plenums 

No se va a utilizar ningún plenum.  

El espacio situado entre un forjado y un techo suspendido o un suelo elevado puede ser utilizado como plenum de 

retorno o de impulsión de aire siempre que cumpla las siguientes condiciones: 

- Que esté delimitado por materiales que cumplan con las condiciones requeridas a los conductos. 

- Que se garantice su accesibilidad para efectuar intervenciones de limpieza y desinfección. 

Los plenums podrán ser atravesados por conducciones de electricidad, agua, etc., siempre que se ejecuten de 

acuerdo a la reglamentación específica que les afecta. 

Los plenums podrán ser atravesados por conducciones de saneamiento siempre que las uniones no sean del tipo 

"enchufe y cordón". 
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Conexión de unidades terminales 

Los conductos flexibles que se utilicen para la conexión de la red a las unidades terminales se instalarán totalmente 

desplegados y con curvas de radio igual o mayor que el diámetro nominal y cumplirán en cuanto a materiales y 

fabricación la norma UNE EN 13180. La longitud de cada conexión flexible no será mayor que 1,5 m. 

Pasillos 

Los pasillos y los vestíbulos pueden utilizarse como elementos de distribución solamente cuando sirvan de paso del 

aire desde las zonas acondicionadas hacia los locales de servicio y no se empleen como lugares de almacenamiento. 

Los pasillos y los vestíbulos pueden utilizarse como plenums de retorno solamente en viviendas. 

 

Unidades terminales 

Las unidades terminales se dimensionarán de acuerdo con la demanda térmica máxima del local o zona en el que 

estén situadas. 

El número y ubicación por local perseguirá la correcta distribución de la energía transferida al ambiente a tratar, de 

acuerdo a su forma de transmisión, y al movimiento provocado, natural o artificial, en el volumen de aire contenido 

en el espacio del local. 

Los elementos de distribución de aire en los locales climatizados se distinguen por las siguientes características: 

 La función que cumplen. 

 La configuración geométrica. 

 El tipo de montaje. 

 El material. 

Se seleccionan en base al caudal y temperatura del aire, en función de su distribución en el local a climatizar. 

Las prestaciones de los elementos de impulsión de aire en los locales deberán reflejarse en una tabla en los planos 

de distribución que contendrá la siguiente información: 

 Alcance y caída. 

 Pérdida de presión. 

 Nivel sonoro. 

Cuando se trate de rejillas de retorno, será suficiente indicar la velocidad de paso del aire y la pérdida de presión. 

Las prestaciones indicadas en el catálogo por el fabricante deberán estar certificadas por en laboratorio oficial. 

 La distribución de los elementos en los locales y su selección se hará de manera que se evite: 

 El choque de corrientes de aire procedentes de dos difusores contiguos, dentro del alcance del chorro de 

aire. 

 El by-pass de aire entre un difusor o rejilla de impulsión y una rejilla de retorno. 

 La creación de corrientes de aire a una velocidad excesiva en la zona ocupada por las personas. 

 La creación de zonas sin movimiento de aire. 

 La estratificación del aire. 

La velocidad del aire en la zona ocupada se mantendrá dentro de los límites de bienestar, según lo indicado en UNE-

EN ISO 7730, teniendo en cuenta la actividad de las personas y su vestimenta. 
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A fin de prevenir la entrada de suciedad en la red de conductos, las unidades terminales de distribución de aire en 

los locales deben instalarse de tal forma que su parte inferior esté situada, como mínimo, a una altura de 10 cm por 

encima del suelo, salvo cuando esos elementos estén dotados de medios para la recogida de la suciedad. 

Las unidades terminales de impulsión situadas a una altura sobre el suelo menor que 2 m deben estar diseñadas de 

manera que se impida la entrada de elementos extraños de tamaño mayor que 10 mm o disponer de protecciones 

adecuadas. 

Las instalaciones eléctricas de las unidades de tratamiento de aire tendrán la condición de locales húmedos a los 

efectos del reglamento de baja tensión 

Expansión y circuito cerrado. 
 
El diseño y el dimensionamiento de los sistemas de expansión y las válvulas de seguridad incluidos en la obra se 

han realizado según la norma UNE 100155. 

 

Dilatación, golpe de ariete, filtración 
 

Las variaciones de longitud a las que están sometidas las tuberías debido a la variación de la temperatura han sido 

compensadas según el procedimiento establecido en la instrucción técnica 1.3.4.2.6 Dilatación del RITE. 

La prevención de los efectos de los cambios de presión provocados por maniobras bruscas de algunos elementos 

del circuito se realiza conforme a la instrucción técnica 1.3.4.2.7 Golpe de ariete del RITE. 

Cada circuito se protege mediante un filtro con las propiedades impuestas en lainstrucción técnica 1.3.4.2.8 Filtración 

del RITE 

 

11.4.3 Cumplimiento de la exigencia de seguridad en Protección contra incendios. 
 
Se cumple la reglamentación vigente sobre condiciones de protección contra incendios que es de aplicación a la 

instalación térmica. 
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11.4.4 Cumplimiento de la exigencia de seguridad de utilización 
 
Superficies calientes 

 
Ninguna superficie con la que exista posibilidad de contacto accidental, salvo las superficies de los emisores de 

calor, podrá tener una temperatura mayor que 60 °C.  

Las superficies calientes de las unidades terminales que sean accesibles al usuario tendrán una temperatura menor 

que 80 °C o estarán adecuadamente protegidas contra contactos accidentales.  

 
Accesibilidad 

Los equipos y aparatos deben estar situados de forma tal que se facilite su limpieza, mantenimiento y reparación.  

Los elementos de medida, control, protección y maniobra se deben instalar en lugares visibles y fácilmente 

accesibles.  

Las tuberías se instalarán en lugares que permitan la accesibilidad de las mismas y de sus accesorios, además de 

facilitar el montaje del aislamiento térmico, en su recorrido, salvo cuando vayan empotradas.  

Señalización 

En la sala de máquinas se dispondrá un plano con el esquema de principio de la instalación, enmarcado en un 

cuadro de protección.  

Todas las instrucciones de seguridad, de manejo y maniobra y de funcionamiento, según lo que figure en el «Manual 

de Uso y Mantenimiento», deben estar situadas en lugar visible, en sala de máquinas y locales técnicos.  

Medición 

Todas las instalaciones térmicas deben disponer de la instrumentación de medida suficiente para la supervisión de 

todas las magnitudes y valores de los parámetros que intervienen de forma fundamental en el funcionamiento de los 

mismos.  

Los aparatos de medida se situarán en lugares visibles y fácilmente accesibles para su lectura y mantenimiento. El 

equipamiento mínimo de aparatos de medición será el siguiente:  

 Vasos de expansión: un manómetro. 

 Toma para lectura de magnitudes físicas de las 2 corrientes de aire en recuperador aire-aire. 

 Baterias agua –aire. Termómetros a la entrada y salida del agua y tomas para las lecturas a la entrada y 

salida del aire  
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12. ANEJO DE CÁLCULOS 
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CÁLCULOS CLIMATIZACIÓN 
 
 
 
 

 
 
  

M2 W FRIO CALOR

ZONA ESPERA DERECHA+ENTRADA 130,39 15 13039 FXSQ125A 14000 16000

ZONA ESPERA IZQUIERDA+INFANTIL 180 18 18000 FXSQ140A 16000 18000

SALA DE CURAS 19,12 2 1912 FXZQ20A 2200 1900

CONSULTA 1 12,37 2 1237 FXZQ15A 1700 1900

CONSULTA 2 12,43 2 1243 FXZQ15A 1700 1900

CONSULTA 3 23,15 3 2315 FXZQ25A 2800 3200

CONSULTA 8 19,08 2 1908 FXZQ20A 2200 2500

CONSULTA 9 19,12 2 1912 FXZQ20A 2200 2500

CONSULTA 10 19,12 2 1912 FXZQ20A 2200 2500

CONSULTA 11 19,08 2 1908 FXZQ20A 2200 2500

RESIDUOS 12 2 1200 FTXP20M9 2000 3000 RXP20M

CONSULTA 4 20,54 2 2054 FXZQ20A 3600 2500

CONSULTA 5 14,7 2 1470 FXZQ20A 2200 2500

ALMACEN 14,5 2 1450 FXZQ20A 2200 2500

ZONA ESPERA ADMINISTRACION 125 15 12500 FXSQ100A 11200 12500

VESTUARIOS 1 17,1 3 1710 FXZQ20A 2200 2500

VESTUARIOS 2 17,1 3 1710 FXZQ20A 2200 2500

RECEPCION-CITACIONES 15,5 2 1550 FXZQ25A 2800 3200

ADMINISTRACION ARCHIVO 40,07 6 4007 2xFXZQ20A 4400 5000

SALA DE RAYOS X 1A 15,9 2 1590 FXZQ20A 2200 2500

SALA DE RAYOS X 1B 5,44 1 544 FXAQ15A 1500 1700

SALA DE RAYOS X 2 20,01 2 2001 FXZQ20A 2200 2500

SALA DE ESTAR 15,07 2 1507 FXZQ20A 2200 2500

ALMACEN 15,09 2 1509 FXZQ20A 2200 2500

CONSULTA 6 19,12 2 1912 FXZQ20A 2200 2500

CONSULTA 7 19,12 2 1912 FXZQ20A 2200 2500

CONSULTA EXTRACCIONES 34,2 4 3420 2XFXZQ20A 4400 5000

SALA ESPERA IZQUIERDA 57 6
SALA ESPERA CENTRAL 67 7
SALA ESPERA DERECHA 46 5
CONSULTA 12 14,11 2 1834,3 FXZQ20A 2200 2500
CONSULTA 13 24,03 3 3123,9 FXZQ25A 2800 3200
CONSULTA 14 17,27 2 2245,1 FXZQ20A 2200 2500
AULA 38,12 4 4955,6 2XFXZQ25A 5600 6400
CONSULTA 15 19,08 2 2480,4 FXZQ20A 2200 2500
CONSULTA 16 19,12 2 2485,6 FXZQ20A 2200 2500
CONSULTA 17 19,12 2 2485,6 FXZQ20A 2200 2500
FISIOTERAPIA 60,01 6 7801,3 2xFXZQ32A 7200 8000
CONSULTA 18 20,84 2 2709,2 FXZQ25A 2800 3200
CONSULTA 19 19,4 2 2522 FXZQ20A 2200 2500
CONSULTA 20 19,08 2 2480,4 FXZQ20A 2200 2500
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Planta baja: 

Equipos: 

Datos de capacidad en condiciones y relación de conexión (105%) introducidos 
Nombre Ud.Interior Refrigeración 

Tmp C Rq TC Rv TC Max TC Rq SC Tevap Tdes C Max SC PIC 
°C 

(DBT/RH) 
kW kW kW kW °C °C kW kW 

Z ESPERA 
DCHA+ENTRADA 

FXSQ125A 25,0/57% n/a 0,0 14,0 n/a 6,0 12,9 8,9 0,331 

CONSULTA 11 FXZQ20A 25,0/57% n/a 0,0 2,2 n/a 6,0 16,8 1,5 0,043 
CONSULTA 10 FXZQ20A 25,0/57% n/a 0,0 2,2 n/a 6,0 16,8 1,5 0,043 
CONSULTA 9 FXZQ20A 25,0/57% n/a 0,0 2,2 n/a 6,0 16,8 1,5 0,043 
CONSULTA 8 FXZQ20A 25,0/57% n/a 0,0 2,2 n/a 6,0 16,8 1,5 0,043 
Z ESPERA 
IZQ+INFANTIL 

FXSQ140A 25,0/57% n/a 0,0 16,0 n/a 6,0 12,2 10,2 0,386 

SALA DE CURAS FXZQ20A 25,0/57% n/a 0,0 2,2 n/a 6,0 16,8 1,5 0,043 
CONSULTA 1 FXZQ15A 25,0/57% n/a 0,0 1,7 n/a 6,0 18,1 1,2 0,043 
CONSULTA 2 FXZQ15A 25,0/57% n/a 0,0 1,7 n/a 6,0 18,1 1,2 0,043 
CONSULTA 3 FXZQ25A 25,0/57% n/a 0,0 2,8 n/a 6,0 15,5 1,8 0,043 
   0,0        
  
Nombre Ud.Interior Calefacción    

Tmp H Rq HC 
 

Max HC 
 

Tdes H PIH Batería 
min 

Batería 
max 

Caudal de 
aire 

°C kW kW °C kW m³ m³ l/s 
Z ESPERA 
DCHA+ENTRADA 

FXSQ125A 21,0 n/a 15,5 42,0 0,326 n/a n/a 600,00 

CONSULTA 11 FXZQ20A 21,0 n/a 2,4 34,4 0,036 n/a n/a 145,00 
CONSULTA 10 FXZQ20A 21,0 n/a 2,4 34,4 0,036 n/a n/a 145,00 
CONSULTA 9 FXZQ20A 21,0 n/a 2,4 34,4 0,036 n/a n/a 145,00 
CONSULTA 8 FXZQ20A 21,0 n/a 2,4 34,4 0,036 n/a n/a 145,00 
Z ESPERA 
IZQ+INFANTIL 

FXSQ140A 21,0 n/a 17,4 42,7 0,382 n/a n/a 650,00 

SALA DE CURAS FXZQ20A 21,0 n/a 2,4 34,4 0,036 n/a n/a 145,00 
CONSULTA 1 FXZQ15A 21,0 n/a 1,8 31,3 0,036 n/a n/a 141,67 
CONSULTA 2 FXZQ15A 21,0 n/a 1,8 31,3 0,036 n/a n/a 141,67 
CONSULTA 3 FXZQ25A 21,0 n/a 3,1 37,8 0,036 n/a n/a 150,00 
   n/a       
 
Nombre Habitación Nivel 

sonoro 
Fase MCA MOP AnxAlxPf Peso 

dBA A mm kg 
Z ESPERA 
DCHA+ENTRADA 

 33 - 39 220V 1ph 2,6 Factory Std 1.400 x 245 x 
800 

47,0 

CONSULTA 11  26 - 32 220V 1ph 0,3 Factory Std 575 x 260 x 
575 

15,5 

CONSULTA 10  26 - 32 220V 1ph 0,3 Factory Std 575 x 260 x 
575 

15,5 

CONSULTA 9  26 - 32 220V 1ph 0,3 Factory Std 575 x 260 x 
575 

15,5 

CONSULTA 8  26 - 32 220V 1ph 0,3 Factory Std 575 x 260 x 
575 

15,5 

Z ESPERA 
IZQ+INFANTIL 

 34 - 42 220V 1ph 3,1 Factory Std 1.550 x 245 x 
800 

51,0 

SALA DE CURAS  26 - 32 220V 1ph 0,3 Factory Std 575 x 260 x 
575 

15,5 

CONSULTA 1  26 - 32 220V 1ph 0,3 Factory Std 575 x 260 x 
575 

15,5 

CONSULTA 2  26 - 32 220V 1ph 0,3 Factory Std 575 x 260 x 
575 

15,5 

CONSULTA 3  26 - 33 220V 1ph 0,3 Factory Std 575 x 260 x 
575 

15,5 
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Datos de capacidad en condiciones y relación de conexión (110%) introducidos 
Nombre Ud.Interior Refrigeración 

Tmp C Rq TC Rv TC Max TC Rq SC Tevap Tdes C Max SC PIC 
°C 

(DBT/RH) 
kW kW kW kW °C °C kW kW 

CONSULTA 4 FXZQ20A 25,0/57% n/a 0,0 2,2 n/a 6,0 16,8 1,5 0,043 

CONSULTA 5 FXZQ20A 25,0/57% n/a 0,0 2,2 n/a 6,0 16,8 1,5 0,043 
ALMACEN FXZQ20A 25,0/57% n/a 0,0 2,2 n/a 6,0 16,8 1,5 0,043 
VESTUARIOS 1 FXZQ20A 25,0/57% n/a 0,0 2,2 n/a 6,0 16,8 1,5 0,043 
VESTUARIOS 2 FXZQ20A 25,0/57% n/a 0,0 2,2 n/a 6,0 16,8 1,5 0,043 
ADMON 
ARCHIVO 

2xFXZQ20A 25,0/57% n/a 0,0 2x2.2 n/a 6,0 12,8 2,9 0,059 

RECEPCIÓN FXZQ25A 25,0/57% n/a 0,0 2,8 n/a 6,0 15,5 1,8 0,043 
SALA DE ESTAR FXZQ20A 25,0/57% n/a 0,0 2,2 n/a 6,0 16,8 1,5 0,043 
SALA DE 
RAYOS X 1B 

FXAQ15A 25,0/57% n/a 0,0 1,7 n/a 6,0 17,6 1,3 0,020 

SALA DE 
RAYOS X 1A 

FXZQ20A 25,0/57% n/a 0,0 2,2 n/a 6,0 16,8 1,5 0,043 

SALA DE 
RAYOS X 2 

FXZQ20A 25,0/57% n/a 0,0 2,2 n/a 6,0 16,8 1,5 0,043 

ALMACEN FXZQ20A 25,0/57% n/a 0,0 2,2 n/a 6,0 16,8 1,5 0,043 
CONSULTA 6 FXZQ20A 25,0/57% n/a 0,0 2,2 n/a 6,0 16,8 1,5 0,043 
CONSULTA 7 FXZQ20A 25,0/57% n/a 0,0 2,2 n/a 6,0 16,8 1,5 0,043 
CONSULTA 
EXTRACCIONES 

2xFXZQ20A 25,0/57% n/a 0,0 2x2.2 n/a 6,0 12,8 2,9 0,059 

Z ESPERA 
ADMON 

FXSQ100A 25,0/57% n/a 0,0 11,2 n/a 6,0 14,0 7,2 0,290 

   0,0        
  
 
 
Nombre Ud.Interior Calefacción    

Tmp H Rq HC 
 

Max HC 
 

Tdes H PIH Batería 
min 

Batería 
max 

Caudal de 
aire 

°C kW kW °C kW m³ m³ l/s 
CONSULTA 4 FXZQ20A 21,0 n/a 2,4 34,4 0,036 n/a n/a 145,00 

CONSULTA 5 FXZQ20A 21,0 n/a 2,4 34,4 0,036 n/a n/a 145,00 
ALMACEN FXZQ20A 21,0 n/a 2,4 34,4 0,036 n/a n/a 145,00 
VESTUARIOS 1 FXZQ20A 21,0 n/a 2,4 34,4 0,036 n/a n/a 145,00 
VESTUARIOS 2 FXZQ20A 21,0 n/a 2,4 34,4 0,036 n/a n/a 145,00 
ADMON 
ARCHIVO 

2xFXZQ20A 21,0 n/a 4,8 41,3 0,053 n/a n/a 191,67 

RECEPCIÓN FXZQ25A 21,0 n/a 3,1 37,8 0,036 n/a n/a 150,00 
SALA DE ESTAR FXZQ20A 21,0 n/a 2,4 34,4 0,036 n/a n/a 145,00 
SALA DE 
RAYOS X 1B 

FXAQ15A 21,0 n/a 1,8 31,4 0,030 n/a n/a 140,00 

SALA DE 
RAYOS X 1A 

FXZQ20A 21,0 n/a 2,4 34,4 0,036 n/a n/a 145,00 

SALA DE 
RAYOS X 2 

FXZQ20A 21,0 n/a 2,4 34,4 0,036 n/a n/a 145,00 

ALMACEN FXZQ20A 21,0 n/a 2,4 34,4 0,036 n/a n/a 145,00 
CONSULTA 6 FXZQ20A 21,0 n/a 2,4 34,4 0,036 n/a n/a 145,00 
CONSULTA 7 FXZQ20A 21,0 n/a 2,4 34,4 0,036 n/a n/a 145,00 
CONSULTA 
EXTRACCIONES 

2xFXZQ20A 21,0 n/a 4,8 41,3 0,053 n/a n/a 191,67 

Z ESPERA 
ADMON 

FXSQ100A 21,0 n/a 12,1 39,4 0,285 n/a n/a 533,33 

   n/a       
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Nombre Habitación Nivel 
sonoro 

Fase MCA MOP AnxAlxPf Peso 

dBA A mm kg 
CONSULTA 4  26 - 32 220V 1ph 0,3 Factory Std 575 x 260 x 

575 
15,5 

CONSULTA 5  26 - 32 220V 1ph 0,3 Factory Std 575 x 260 x 
575 

15,5 

ALMACEN  26 - 32 220V 1ph 0,3 Factory Std 575 x 260 x 
575 

15,5 

VESTUARIOS 1  26 - 32 220V 1ph 0,3 Factory Std 575 x 260 x 
575 

15,5 

VESTUARIOS 2  26 - 32 220V 1ph 0,3 Factory Std 575 x 260 x 
575 

15,5 

ADMON 
ARCHIVO 

 26 - 32 220V 1ph 0,4 Factory Std 575 x 260 x 
575 

16,5 

RECEPCIÓN  26 - 33 220V 1ph 0,3 Factory Std 575 x 260 x 
575 

15,5 

SALA DE ESTAR  26 - 32 220V 1ph 0,3 Factory Std 575 x 260 x 
575 

15,5 

SALA DE 
RAYOS X 1B 

 29 - 32 230V 1ph 0,3 Factory Std 795 x 290 x 
266 

12,0 

SALA DE 
RAYOS X 1A 

 26 - 32 220V 1ph 0,3 Factory Std 575 x 260 x 
575 

15,5 

SALA DE 
RAYOS X 2 

 26 - 32 220V 1ph 0,3 Factory Std 575 x 260 x 
575 

15,5 

ALMACEN  26 - 32 220V 1ph 0,3 Factory Std 575 x 260 x 
575 

15,5 

CONSULTA 6  26 - 32 220V 1ph 0,3 Factory Std 575 x 260 x 
575 

15,5 

CONSULTA 7  26 - 32 220V 1ph 0,3 Factory Std 575 x 260 x 
575 

15,5 

CONSULTA 
EXTRACCIONES 

 26 - 32 220V 1ph 0,4 Factory Std 575 x 260 x 
575 

16,5 

Z ESPERA 
ADMON 

 31 - 36 220V 1ph 2,4 Factory Std 1.400 x 245 x 
800 

46,0 
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Líneas Frigoríficas Planta Baja 
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Planta primera: 

 

Los equipos de esta planta seria: 

 

Datos de capacidad en condiciones y relación de conexión (111%) introducidos 
Nombre Ud.Interior Refrigeración 

Tmp C Rq TC Rv TC Max TC Rq SC Tevap Tdes C Max SC PIC 
°C 

(DBT/RH) 
kW kW kW kW °C °C kW kW 

CONSULTA 15 FXZQ20A 25,0/57% n/a 0,0 2,2 n/a 6,0 16,8 1,5 0,043 

CONSULTA 16 FXZQ20A 25,0/57% n/a 0,0 2,2 n/a 6,0 16,8 1,5 0,043 
CONSULTA 17 FXZQ20A 25,0/57% n/a 0,0 2,2 n/a 6,0 16,8 1,5 0,043 
FISIOTERAPIA FXZQ32A 25,0/57% n/a 0,0 3,6 n/a 6,0 14,5 2,1 0,045 
FISIOTERAPIA FXZQ32A 25,0/57% n/a 0,0 3,6 n/a 6,0 14,5 2,1 0,045 
CONSULTA 20 FXZQ20A 25,0/57% n/a 0,0 2,2 n/a 6,0 16,8 1,5 0,043 
CONSULTA 19 FXZQ20A 25,0/57% n/a 0,0 2,2 n/a 6,0 16,8 1,5 0,043 
CONSULTA 18 FXZQ25A 25,0/57% n/a 0,0 2,8 n/a 6,0 15,5 1,8 0,043 
AULA 2xFXZQ25A 25,0/57% n/a 0,0 5,6 n/a 6,0 12,9 3,6 0,092 
SALA ESPERA FXSQ140A 25,0/57% n/a 0,0 16,0 n/a 6,0 12,2 10,2 0,386 
CONSULTA 12 FXZQ20A 25,0/57% n/a 0,0 2,2 n/a 6,0 16,8 1,5 0,043 
CONSULTA 13 FXZQ25A 25,0/57% n/a 0,0 2,8 n/a 6,0 15,5 1,8 0,043 
CONSULTA 14 FXZQ20A 25,0/57% n/a 0,0 2,2 n/a 6,0 16,8 1,5 0,043 
   0,0        
  
Nombre Ud.Interior Calefacción    

Tmp H Rq HC 
 

Max HC 
 

Tdes H PIH Batería 
min 

Batería 
max 

Caudal de 
aire 

°C kW kW °C kW m³ m³ l/s 
CONSULTA 15 FXZQ20A 21,0 n/a 2,4 34,4 0,036 n/a n/a 145,00 

CONSULTA 16 FXZQ20A 21,0 n/a 2,4 34,4 0,036 n/a n/a 145,00 
CONSULTA 17 FXZQ20A 21,0 n/a 2,4 34,4 0,036 n/a n/a 145,00 
FISIOTERAPIA FXZQ32A 21,0 n/a 3,9 40,0 0,038 n/a n/a 166,67 
FISIOTERAPIA FXZQ32A 21,0 n/a 3,9 40,0 0,038 n/a n/a 166,67 
CONSULTA 20 FXZQ20A 21,0 n/a 2,4 34,4 0,036 n/a n/a 145,00 
CONSULTA 19 FXZQ20A 21,0 n/a 2,4 34,4 0,036 n/a n/a 145,00 
CONSULTA 18 FXZQ25A 21,0 n/a 3,1 37,8 0,036 n/a n/a 150,00 
AULA 2xFXZQ25A 21,0 n/a 2x3.1 41,5 0,086 n/a n/a 241,67 
SALA ESPERA FXSQ140A 21,0 n/a 17,4 42,7 0,382 n/a n/a 650,00 
CONSULTA 12 FXZQ20A 21,0 n/a 2,4 34,4 0,036 n/a n/a 145,00 
CONSULTA 13 FXZQ25A 21,0 n/a 3,1 37,8 0,036 n/a n/a 150,00 
CONSULTA 14 FXZQ20A 21,0 n/a 2,4 34,4 0,036 n/a n/a 145,00 
   n/a       
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Nombre Habitación Nivel sonoro Fase MCA MOP AnxAlxPf Peso 

dBA A mm kg 
CONSULTA 15  26 - 32 220V 1ph 0,3 Factory Std 575 x 260 x 

575 
15,5 

CONSULTA 16  26 - 32 220V 1ph 0,3 Factory Std 575 x 260 x 
575 

15,5 

CONSULTA 17  26 - 32 220V 1ph 0,3 Factory Std 575 x 260 x 
575 

15,5 

FISIOTERAPIA  26 - 34 220V 1ph 0,4 Factory Std 575 x 260 x 
575 

16,5 

FISIOTERAPIA  26 - 34 220V 1ph 0,4 Factory Std 575 x 260 x 
575 

16,5 

CONSULTA 20  26 - 32 220V 1ph 0,3 Factory Std 575 x 260 x 
575 

15,5 

CONSULTA 19  26 - 32 220V 1ph 0,3 Factory Std 575 x 260 x 
575 

15,5 

CONSULTA 18  26 - 33 220V 1ph 0,3 Factory Std 575 x 260 x 
575 

15,5 

AULA  26 - 33 220V 1ph 0,6 Factory Std 575 x 260 x 
575 

18,5 

SALA ESPERA  34 - 42 220V 1ph 3,1 Factory Std 1.550 x 245 x 
800 

51,0 

CONSULTA 12  26 - 32 220V 1ph 0,3 Factory Std 575 x 260 x 
575 

15,5 

CONSULTA 13  26 - 33 220V 1ph 0,3 Factory Std 575 x 260 x 
575 

15,5 

CONSULTA 14  26 - 32 220V 1ph 0,3 Factory Std 575 x 260 x 
575 

15,5 
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Líneas Frigoríficas Planta Primera 
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M2 IDA 1  20 L/Spers m3/h M3/H

ZONA ESPERA DERECHA+ENTRADA 130,39 15 300 1080 1125

ZONA ESPERA IZQUIERDA+INFANTIL 180 18 360 1296 1350
SALA DE CURAS 19,12 2 40 144 150
CONSULTA 1 12,37 2 40 144 150
CONSULTA 2 12,43 2 40 144 150
CONSULTA 3 23,15 3 60 216 225
CONSULTA 4 20,54 2 40 144 150
CONSULTA 5 14,7 2 40 144 150
CONSULTA 8 19,08 2 40 144 150
CONSULTA 9 19,12 2 40 144 150
CONSULTA 10 19,12 2 40 144 150
CONSULTA 11 19,08 2 40 144 150
ALMACEN 14,5 2 40 144 150

ZONA ESPERA ADMINISTRACION 125 15 300 1080 1313

RESIDUOS 12 2 40 144 175
VESTUARIOS 1 17,1 3 60 216 263
VESTUARIOS 2 17,1 3 60 216 263
RECEPCION-CITACIONES 15,5 2 40 144 175
ADMINISTRACION ARCHIVO 40,07 6 120 432 525
SALA DE RAYOS X 1A 15,9 2 40 144 175
SALA DE RAYOS X 1B 5,44 1 20 72 88
SALA DE RAYOS X 2 20,01 2 40 144 175
SALA DE ESTAR 15,07 2 40 144 175
ALMACEN 15,09 2 40 144 175
CONSULTA 6 19,12 2 40 144 175
CONSULTA 7 19,12 2 40 144 175
CONSULTA EXTRACCIONES 34,2 4 80 288 350

SALA ESPERA IZQUIERDA 57 6 120 432

SALA ESPERA CENTRAL 67 7 140 504
SALA ESPERA DERECHA 46 5 100 360
CONSULTA 12 14,11 2 40 144 179
CONSULTA 13 24,03 3 60 216 268
CONSULTA 14 17,27 2 40 144 179
AULA 38,12 4 80 288 357
CONSULTA 15 19,08 2 40 144 179
CONSULTA 16 19,12 2 40 144 179
CONSULTA 17 19,12 2 40 144 179
FISIOTERAPIA 60,01 6 120 432 536
CONSULTA 18 20,84 2 40 144 179
CONSULTA 19 19,4 2 40 144 179
CONSULTA 20 19,08 2 40 144 179

P. PRIMERA 3384

UR-4200-EC  
1740X1580X650        

100 Pa             
2,2+2,2KW                  
REND 75%                

56,3 dB                      
270 Kg                  

Filtros F7/F7+F9

1609

P. BAJA

4032

UR-4200-EC  
1740X1580X650          

80 Pa             
2,2+2,2KW                  
REND 75%                

56,3 dB                      
270 Kg                  

Filtros F7/F7+F9

3456

UR-4200-EC  
1740X1580X650        

100 Pa             
2,2+2,2KW                  
REND 75%                

56,3 dB                      
270 Kg                  

Filtros F7/F7+F9

CAUDAL 
MINIMO

RECUPERADOR
CAUDAL 

INST.PLANTA ESTANCIAS
SUPERFICIE OCUP. CAUDAL (L/s) CAUDAL (M3/h)
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Q Relación Relación
Área 

necesaria 

Area 

Teórica

Area 

Efectiva

Diámetro 

equivalente
Longitud

Longitud 

equiv.
Longitud

Pérdida 

lineal 

Pérdida 

estática
Velocidad

 (m3/h) Q inicial (%) área (%)  (m2) Ancho Alto  (m2)  (m2) (mm)  (m)  (m) total (mmca/m)  (mm.c.a)  (m/s)

A 1.920 100 100,0 0,089 500 200 0,100 0,089 337 4,40 1,76 6,16 0,1192 0,73 5,98
B 1.536 80 84,5 0,075 450 200 0,090 0,081 321 6,80 1,76 8,56 0,0989 0,85 5,26
C 768 40 48,0 0,043 250 200 0,050 0,047 244 3,00 1,76 4,76 0,1071 0,51 4,56
D 384 20 27,0 0,024 200 150 0,030 0,028 189 6,00 1,76 7,76 0,1051 0,82 3,81
E 768 40 48,0 0,043 250 200 0,050 0,047 244 14,00 1,76 15,76 0,1071 1,69 4,56
F 384 20 27,0 0,024 200 150 0,030 0,028 189 7,00 1,76 8,76 0,1051 0,92 3,81

2,9

2,9

28,5

22,0

50,5
1.920

Q Relación Relación
Área 

necesaria 

Area 

Teórica

Area 

Efectiva

Diámetro 

equivalente
Longitud

Longitud 

equiv.
Longitud

Pérdida 

lineal 

Pérdida 

estática
Velocidad

 (m3/h) Q inicial (%) área (%)  (m2) Ancho Alto  (m2)  (m2) (mm)  (m)  (m) total (mmca/m)  (mm.c.a)  (m/s)

A 1.920 100 100,0 0,089 500 200 0,100 0,090 339 3,50 1,76 5,26 0,1166 0,61 5,93
B 1.650 86 89,5 0,080 450 200 0,090 0,081 321 2,00 1,76 3,76 0,1141 0,43 5,66
C 825 43 51,0 0,045 250 200 0,050 0,047 245 2,40 1,76 4,16 0,1214 0,51 4,88
D 550 29 36,5 0,032 250 150 0,038 0,035 212 6,00 1,76 7,76 0,1164 0,90 4,33
E 275 14 20,5 0,018 150 150 0,023 0,022 166 4,00 1,76 5,76 0,1077 0,62 3,54

F 825 43 51,0 0,045 250 200 0,050 0,047 245 3,60 1,76 5,36 0,1214 0,65 4,88
G 550 29 36,5 0,032 250 150 0,038 0,035 212 6,00 1,76 7,76 0,1164 0,90 4,33
H 275 14 20,5 0,018 150 150 0,023 0,022 166 7,50 1,76 9,26 0,1077 1,00 3,54

3,1

3,1
30,1
10,0

40,1
1.920

CALCULO DE CONDUCTOS DE BAJA VELOCIDAD UNIDAD CONDUCTOS PLANTA BAJA ZONA ADMINISTRACION

DISTRIBUCION - CONDUCTO RECTANGULAR FIBRA.

Situación: RETORNO UI  CONDUCTOS PB ZONA ADM.
Material: FIBRA espesor 25 mm
Caudal de aire (m3/h) 1.920
Caudal extractor (m3/h) 1.920
Caudal extractor (m3/s) 0,53
Velocidad salida extracción (m/s) 6
Sección necesaria 0,089

TRAMO

Sección 

rectangular 

Pérdida de carga en el conducto más desfavorable (mm.c.a) =

A+B+C+D

PRESIÓN ESTÁTICA (mm.c.a) =

PRESIÓN ESTÁTICA (PA) =

PERDIDA CARGA REJILLA

P NECESARIA TOTAL (PA):
Q (m3/h):

Situación: IMPULSION UI  CONDUCTOS PB ZONA ADMIN.
Material: 25 mm de espesor - FIBRA
Caudal de aire (m3/h) 1.920
Caudal impulsor (m3/h) 1.920
Caudal impulsor(m3/s) 0,53
Velocidad salida impulsión (m/s) 6

MODELO = FXSQ100A
CAUDAL = 1920 M3/H

Sección necesaria 0,089

TRAMO

Sección 

rectangular 

INT(mm)

Pérdida de carga en el conducto más desfavorable (mm.c.a) =

A+B+C+D+E

PERDIDA DE CARGA DISPONIBLE (PA)= 150 PA
CONSUMO ELECTRICO TOTAL= 0,157 KW

PRESIÓN ESTÁTICA (mm.c.a) =
PRESIÓN ESTÁTICA (PA) =
PERDIDA CARGA REJILLA

P NECESARIA TOTAL (PA):
Q (m3/h):

UNIDAD INTERIOR
MARCA = DAIKIN
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Q Relación Relación
Área 

necesaria 

Area 

Teórica

Area 

Efectiva

Diámetro 

equivalente
Longitud

Longitud 

equiv.
Longitud

Pérdida 

lineal 

Pérdida 

estática
Velocidad

 (m3/h) Q inicial (%) área (%)  (m2) Ancho Alto  (m2)  (m2) (mm)  (m)  (m) total (mmca/m)  (mm.c.a)  (m/s)

A 2.160 100 100,0 0,100 600 200 0,120 0,105 365 6,80 1,76 8,56 0,0989 0,85 5,72
B 1.620 75 80,5 0,081 500 200 0,100 0,089 337 3,10 1,76 4,86 0,0860 0,42 5,04
C 1.080 50 58,0 0,058 350 200 0,070 0,064 286 2,60 1,76 4,36 0,0907 0,40 4,66
D 540 25 32,5 0,033 250 150 0,038 0,035 210 3,20 1,76 4,96 0,1176 0,58 4,33

2,2

2,2

22,0

22,0

44,0
2.160

Q Relación Relación
Área 

necesaria 

Area 

Teórica

Area 

Efectiva

Diámetro 

equivalente
Longitud

Longitud 

equiv.
Longitud

Pérdida 

lineal 

Pérdida 

estática
Velocidad

 (m3/h) Q inicial (%) área (%)  (m2) Ancho Alto  (m2)  (m2) (mm)  (m)  (m) total (mmca/m)  (mm.c.a)  (m/s)

A 2.160 100 100,0 0,100 600 200 0,120 0,108 371 1,50 1,76 3,26 0,0916 0,30 5,56
B 1.800 83 87,0 0,087 500 200 0,100 0,090 339 1,40 1,76 3,16 0,1029 0,33 5,56
C 1.440 67 73,5 0,074 400 200 0,080 0,075 309 3,70 1,76 5,46 0,1062 0,58 5,32
D 1.080 50 58,0 0,058 300 200 0,060 0,056 268 3,70 1,76 5,46 0,1277 0,70 5,32
E 720 33 41,0 0,041 300 150 0,045 0,042 232 1,00 1,76 2,76 0,1224 0,34 4,73
F 360 17 24,0 0,024 200 150 0,030 0,028 189 3,80 1,76 5,56 0,0913 0,51 3,55

G 360 17 24,0 0,024 200 150 0,030 0,028 189 2,80 1,76 4,56 0,0913 0,42 3,55

H 360 17 24,0 0,024 200 150 0,030 0,028 189 7,20 1,76 8,96 0,0913 0,82 3,55

2,7

2,7
26,9
10,0

36,9
2.160

CALCULO DE CONDUCTOS DE BAJA VELOCIDAD UNIDAD CONDUCTOS PLANTA BAJA ZONA DERECHA

DISTRIBUCION - CONDUCTO RECTANGULAR FIBRA.

Situación: RETORNO UI  CONDUCTOS PB ZONA DER.
Material: FIBRA espesor 25 mm
Caudal de aire (m3/h) 2.160
Caudal extractor (m3/h) 2.160
Caudal extractor (m3/s) 0,60
Velocidad salida extracción (m/s) 6
Sección necesaria 0,100

TRAMO

Sección 

rectangular 

Pérdida de carga en el conducto más desfavorable (mm.c.a) =

A+B+C+D

PRESIÓN ESTÁTICA (mm.c.a) =

PRESIÓN ESTÁTICA (PA) =

PERDIDA CARGA REJILLA

P NECESARIA TOTAL (PA):
Q (m3/h):

Situación: IMPULSION UI  CONDUCTOS P BAJA ZONA DER.
Material: 25 mm de espesor - FIBRA
Caudal de aire (m3/h) 2.160
Caudal impulsor (m3/h) 2.160
Caudal impulsor(m3/s) 0,60
Velocidad salida impulsión (m/s) 6

MODELO = FXSQ125A
CAUDAL = 2160 M3/H

Sección necesaria 0,100

TRAMO

Sección 

rectangular 

INT(mm)

Pérdida de carga en el conducto más desfavorable (mm.c.a) =

A+B+C+D+E+F

PERDIDA DE CARGA DISPONIBLE (PA)= 150 PA
CONSUMO ELECTRICO TOTAL= 0,214 KW

PRESIÓN ESTÁTICA (mm.c.a) =
PRESIÓN ESTÁTICA (PA) =
PERDIDA CARGA REJILLA

P NECESARIA TOTAL (PA):
Q (m3/h):

UNIDAD INTERIOR
MARCA = DAIKIN
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Q Relación Relación
Área 

necesaria 

Area 

Teórica

Area 

Efectiva

Diámetro 

equivalente
Longitud

Longitud 

equiv.
Longitud

Pérdida 

lineal 

Pérdida 

estática
Velocidad

 (m3/h) Q inicial (%) área (%)  (m2) Ancho Alto  (m2)  (m2) (mm)  (m)  (m) total (mmca/m)  (mm.c.a)  (m/s)

A 2.340 100 100,0 0,108 650 200 0,130 0,112 378 4,80 1,76 6,56 0,0965 0,63 5,78
B 1.675 72 78,0 0,085 500 200 0,100 0,089 337 1,50 1,76 3,26 0,0917 0,30 5,22
C 1.340 57 65,0 0,070 400 200 0,080 0,073 305 3,80 1,76 5,56 0,1001 0,56 5,11
D 1.005 43 51,0 0,055 300 200 0,060 0,056 266 3,40 1,76 5,16 0,1146 0,59 5,01
E 670 29 36,5 0,040 300 150 0,045 0,041 229 2,70 1,76 4,46 0,1154 0,51 4,54
F 335 14 20,5 0,022 200 150 0,030 0,028 189 3,00 1,76 4,76 0,0808 0,38 3,32
G 670 29 36,5 0,040 300 150 0,045 0,041 229 1,00 1,76 2,76 0,1154 0,32 4,54
H 335 14 20,5 0,022 200 150 0,030 0,028 189 2,60 1,76 4,36 0,0808 0,35 3,32

3,0

3,0

29,2

22,0

51,2
2.340

Q Relación Relación
Área 

necesaria 

Area 

Teórica

Area 

Efectiva

Diámetro 

equivalente
Longitud

Longitud 

equiv.
Longitud

Pérdida 

lineal 

Pérdida 

estática
Velocidad

 (m3/h) Q inicial (%) área (%)  (m2) Ancho Alto  (m2)  (m2) (mm)  (m)  (m) total (mmca/m)  (mm.c.a)  (m/s)

A 2.340 100 100,0 0,108 650 200 0,130 0,112 377 1,30 1,76 3,06 0,0978 0,30 5,81
B 1.755 75 80,5 0,087 500 200 0,100 0,090 339 2,50 1,76 4,26 0,0980 0,42 5,42
C 1.365 58 65,5 0,071 400 200 0,080 0,075 309 3,50 1,76 5,26 0,0958 0,50 5,04
D 780 33 41,0 0,044 250 200 0,050 0,047 245 4,60 1,76 6,36 0,1090 0,69 4,61
E 585 25 32,5 0,035 250 150 0,038 0,035 212 1,80 1,76 3,56 0,1310 0,47 4,61
F 390 17 24,0 0,026 200 150 0,030 0,028 189 1,30 1,76 3,06 0,1065 0,33 3,84
G 195 8 13,0 0,014 150 150 0,023 0,022 166 2,30 1,76 4,06 0,0556 0,23 2,51

H 585 25 32,5 0,035 250 150 0,038 0,035 212 5,30 1,76 7,06 0,1310 0,93 4,61
I 390 17 24,0 0,026 200 150 0,030 0,028 189 3,00 1,76 4,76 0,1065 0,51 3,84
J 195 8 13,0 0,014 150 150 0,023 0,022 166 3,00 1,76 4,76 0,0556 0,26 2,51

K 390 17 24,0 0,026 200 150 0,030 0,028 189 0,70 1,76 2,46 0,1065 0,26 3,84
L 195 8 13,0 0,014 150 150 0,023 0,022 166 3,00 1,76 4,76 0,0556 0,26 2,51

2,9

2,9
28,7
10,0

38,7
2.340

CALCULO DE CONDUCTOS DE BAJA VELOCIDAD UNIDAD CONDUCTOS PLANTA BAJA ZONA IZQ + INFANTIL

DISTRIBUCION - CONDUCTO RECTANGULAR FIBRA.

Situación: RETORNO UI  CONDUCTOS PB ZONA IZQ
Material: FIBRA espesor 25 mm
Caudal de aire (m3/h) 2.340
Caudal extractor (m3/h) 2.340
Caudal extractor (m3/s) 0,65
Velocidad salida extracción (m/s) 6
Sección necesaria 0,108

TRAMO

Sección 

rectangular 

Pérdida de carga en el conducto más desfavorable (mm.c.a) =

A+B+C+D+E+F

PRESIÓN ESTÁTICA (mm.c.a) =

PRESIÓN ESTÁTICA (PA) =

PERDIDA CARGA REJILLA

P NECESARIA TOTAL (PA):
Q (m3/h):

Situación: IMPULSION UI  CONDUCTOS PB ZONA IZQ.
Material: 25 mm de espesor - FIBRA
Caudal de aire (m3/h) 2.340
Caudal impulsor (m3/h) 2.340
Caudal impulsor(m3/s) 0,65
Velocidad salida impulsión (m/s) 6

MODELO = FXSQ140A
CAUDAL = 2340 M3/H

Sección necesaria 0,108

TRAMO

Sección 

rectangular 

INT(mm)

Pérdida de carga en el conducto más desfavorable (mm.c.a) =

A+B+C+D+E+F+G

PERDIDA DE CARGA DISPONIBLE (PA)= 150 PA
CONSUMO ELECTRICO TOTAL= 0,243 KW

PRESIÓN ESTÁTICA (mm.c.a) =
PRESIÓN ESTÁTICA (PA) =
PERDIDA CARGA REJILLA

P NECESARIA TOTAL (PA):
Q (m3/h):

UNIDAD INTERIOR
MARCA = DAIKIN
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Q Relación Relación
Área 

necesaria 

Area 

Teórica

Area 

Efectiva

Diámetro 

equivalente
Longitud

Longitud 

equiv.
Longitud

Pérdida 

lineal 

Pérdida 

estática
Velocidad

 (m3/h) Q inicial (%) área (%)  (m2) Ancho Alto  (m2)  (m2) (mm)  (m)  (m) total (mmca/m)  (mm.c.a)  (m/s)

A 2.340 100 100,0 0,108 650 200 0,130 0,112 378 1,40 1,76 3,16 0,0965 0,30 5,78
B 1.560 67 73,5 0,080 450 200 0,090 0,081 321 11,00 1,76 12,76 0,1019 1,30 5,34
C 1.170 50 58,0 0,063 350 200 0,070 0,064 286 7,00 1,76 8,76 0,1058 0,93 5,04
D 780 33 41,0 0,044 300 150 0,045 0,041 229 5,30 1,76 7,06 0,1546 1,09 5,28
E 390 17 24,0 0,026 200 150 0,030 0,028 189 3,00 1,76 4,76 0,1083 0,52 3,87
F 780 33 41,0 0,044 300 150 0,045 0,041 229 1,50 1,76 3,26 0,1546 0,50 5,28
G 360 15 21,5 0,023 200 150 0,030 0,028 189 4,60 1,76 6,36 0,0928 0,59 3,57

4,1

4,1

40,6

22,0

62,6
2.340

Q Relación Relación
Área 

necesaria 

Area 

Teórica

Area 

Efectiva

Diámetro 

equivalente
Longitud

Longitud 

equiv.
Longitud

Pérdida 

lineal 

Pérdida 

estática
Velocidad

 (m3/h) Q inicial (%) área (%)  (m2) Ancho Alto  (m2)  (m2) (mm)  (m)  (m) total (mmca/m)  (mm.c.a)  (m/s)

A 2.340 100 100,0 0,108 650 200 0,130 0,112 377 2,70 1,76 4,46 0,0978 0,44 5,81
B 1.872 80 84,5 0,092 500 200 0,100 0,090 339 1,50 1,76 3,26 0,1110 0,36 5,78
C 1.404 60 67,5 0,073 400 200 0,080 0,075 309 5,00 1,76 6,76 0,1012 0,68 5,19
D 1.170 50 58,0 0,063 350 200 0,070 0,066 289 3,00 1,76 4,76 0,1003 0,48 4,94
E 936 40 48,0 0,052 300 200 0,060 0,056 268 3,00 1,76 4,76 0,0970 0,46 4,61
F 702 30 37,5 0,041 300 150 0,045 0,042 232 5,00 1,76 6,76 0,1166 0,79 4,61
G 468 20 27,0 0,029 250 150 0,038 0,035 212 4,00 1,76 5,76 0,0853 0,49 3,69
H 234 10 16,5 0,018 150 150 0,023 0,022 166 3,00 1,76 4,76 0,0789 0,38 3,01

I 468 20 27,0 0,029 250 150 0,038 0,035 212 1,00 1,76 2,76 0,0853 0,24 3,69
J 234 10 16,5 0,018 150 150 0,023 0,022 166 3,00 1,76 4,76 0,0789 0,38 3,01

K 468 20 27,0 0,029 250 150 0,038 0,035 212 4,60 1,76 6,36 0,0853 0,54 3,69
L 234 10 16,5 0,018 150 150 0,023 0,022 166 3,30 1,76 5,06 0,0789 0,40 3,01

4,1

4,1
39,9
10,0

49,9
2.340

PERDIDA DE CARGA DISPONIBLE (PA)= 150 PA
CONSUMO ELECTRICO TOTAL= 0,243 KW

PRESIÓN ESTÁTICA (mm.c.a) =
PRESIÓN ESTÁTICA (PA) =
PERDIDA CARGA REJILLA

P NECESARIA TOTAL (PA):
Q (m3/h):

UNIDAD INTERIOR
MARCA = DAIKIN
MODELO = FXSQ140A
CAUDAL = 2340 M3/H

Sección necesaria 0,108

TRAMO

Sección 

rectangular 

INT(mm)

Pérdida de carga en el conducto más desfavorable (mm.c.a) =

A+B+C+D+E+F+G+H

Caudal impulsor (m3/h) 2.340
Caudal impulsor(m3/s) 0,65
Velocidad salida impulsión (m/s) 6

Q (m3/h):

Situación: IMPULSION UI  CONDUCTOS P1
Material: 25 mm de espesor - FIBRA
Caudal de aire (m3/h) 2.340

Pérdida de carga en el conducto más desfavorable (mm.c.a) =

A+B+C+D+E

PRESIÓN ESTÁTICA (mm.c.a) =

PRESIÓN ESTÁTICA (PA) =

PERDIDA CARGA REJILLA

P NECESARIA TOTAL (PA):

Velocidad salida extracción (m/s) 6
Sección necesaria 0,108

TRAMO

Sección 

rectangular 

Caudal de aire (m3/h) 2.340
Caudal extractor (m3/h) 2.340
Caudal extractor (m3/s) 0,65

CALCULO DE CONDUCTOS DE BAJA VELOCIDAD UNIDAD CONDUCTOS PLANTA PRIMERA

DISTRIBUCION - CONDUCTO RECTANGULAR FIBRA.

Situación: RETORNO UI  CONDUCTOS P1
Material: FIBRA espesor 25 mm
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Q Relación Relación
Área 

necesaria 

Area 

Teórica

Area 

Efectiva

Diámetro 

equivalente
Longitud

Longitud 

equiv.
Longitud

Pérdida 

lineal 

Pérdida 

estática
Velocidad

 (m3/h) Q inicial (%) área (%)  (m2) Ancho Alto  (m2)  (m2) (mm)  (m)  (m) total (mmca/m)  (mm.c.a)  (m/s)

A 4.200 100 100,0 0,194 750 300 0,225 0,201 506 5,00 1,76 6,76 0,0672 0,45 5,81
B 2.845 68 74,5 0,145 650 250 0,163 0,144 429 2,50 1,76 4,26 0,0739 0,32 5,47
C 2.188 52 60,0 0,117 550 250 0,138 0,124 398 1,00 1,76 2,76 0,0655 0,18 4,89
D 1.488 35 43,0 0,084 500 200 0,100 0,089 337 3,00 1,76 4,76 0,0730 0,35 4,63
E 1.313 31 39,0 0,076 450 200 0,090 0,081 321 1,70 1,76 3,46 0,0731 0,25 4,49
F 963 23 30,5 0,059 350 200 0,070 0,064 286 1,00 1,76 2,76 0,0728 0,20 4,15
G 263 6 10,5 0,020 150 150 0,023 0,021 164 0,80 1,76 2,56 0,1047 0,27 3,46
H 175 4 7,0 0,014 150 150 0,023 0,021 164 2,40 1,76 4,16 0,0478 0,20 2,30
I 1.358 32 40,0 0,078 450 200 0,090 0,081 321 3,30 1,76 5,06 0,0780 0,39 4,65
J 701 17 24,0 0,047 250 200 0,050 0,047 244 10,00 1,76 11,76 0,0898 1,06 4,16
K 438 10 16,5 0,032 250 200 0,050 0,047 244 1,00 1,76 2,76 0,0363 0,10 2,60
L 263 6 10,5 0,020 150 150 0,023 0,021 164 6,20 1,76 7,96 0,1047 0,83 3,46
M 700 17 24,0 0,047 250 200 0,050 0,047 244 2,00 1,76 3,76 0,0896 0,34 4,16
N 525 13 19,5 0,038 200 200 0,040 0,038 219 0,70 1,76 2,46 0,0905 0,22 3,88
Ñ 350 8 13,0 0,025 200 150 0,030 0,028 189 3,70 1,76 5,46 0,0879 0,48 3,47
O 350 8 13,0 0,025 200 150 0,030 0,028 189 5,40 1,76 7,16 0,0879 0,63 3,47
P 175 4 7,0 0,014 150 150 0,023 0,021 164 3,80 1,76 5,56 0,0478 0,27 2,30
Q 525 13 19,5 0,038 200 200 0,040 0,038 219 4,70 1,76 6,46 0,0905 0,58 3,88

2,2

2,2

21,7

22,0

43,7
4.200

Q Relación Relación
Área 

necesaria 

Area 

Teórica

Area 

Efectiva

Diámetro 

equivalente
Longitud

Longitud 

equiv.
Longitud

Pérdida 

lineal 

Pérdida 

estática
Velocidad

 (m3/h) Q inicial (%) área (%)  (m2) Ancho Alto  (m2)  (m2) (mm)  (m)  (m) total (mmca/m)  (mm.c.a)  (m/s)

A 4.200 100 100,0 0,194 750 300 0,225 0,203 508 3,00 1,76 4,76 0,0657 0,31 5,76
B 2.538 60 67,5 0,131 600 250 0,150 0,135 415 2,40 1,76 4,16 0,0705 0,29 5,22
C 1.225 29 36,5 0,071 400 200 0,080 0,075 309 8,20 1,76 9,96 0,0778 0,78 4,52
D 875 21 28,0 0,054 300 200 0,060 0,056 268 2,40 1,76 4,16 0,0852 0,35 4,31
E 700 17 24,0 0,047 250 200 0,050 0,047 245 2,40 1,76 4,16 0,0885 0,37 4,14
F 525 13 19,5 0,038 200 200 0,040 0,038 221 7,50 1,76 9,26 0,0854 0,79 3,80
G 350 8 13,0 0,025 200 150 0,030 0,028 189 2,80 1,76 4,56 0,0864 0,39 3,45
H 175 4 7,0 0,014 150 150 0,023 0,022 166 4,40 1,76 6,16 0,0451 0,28 2,25

I 1.665 40 48,0 0,093 550 200 0,110 0,099 355 5,00 1,76 6,76 0,0694 0,47 4,67
J 1.490 35 43,0 0,084 500 200 0,100 0,090 339 3,20 1,76 4,96 0,0716 0,35 4,60
K 701 17 24,0 0,047 250 200 0,050 0,047 245 7,50 1,76 9,26 0,0888 0,82 4,14
L 526 13 19,5 0,038 250 200 0,050 0,047 245 1,00 1,76 2,76 0,0511 0,14 3,11
M 263 6 10,5 0,020 150 150 0,023 0,022 166 4,50 1,76 6,26 0,0988 0,62 3,38

N 789 19 26,0 0,051 300 200 0,060 0,056 268 0,50 1,76 2,26 0,0698 0,16 3,89
Ñ 526 13 19,5 0,038 200 200 0,040 0,038 221 2,00 1,76 3,76 0,0858 0,32 3,80
O 263 6 10,5 0,020 150 150 0,023 0,022 166 1,60 1,76 3,36 0,0988 0,33 3,38
P 175 4 7,0 0,014 150 150 0,023 0,022 166 4,60 1,76 6,36 0,0451 0,29 2,25

Q 1.313 31 39,0 0,076 450 200 0,090 0,081 321 6,50 1,76 8,26 0,0735 0,61 4,50

R 175 8 13,0 0,025 150 150 0,030 0,028 189 1,10 1,76 1,76 0,0864 0,15 3,45

R' 175 4 7,0 0,014 150 150 0,023 0,022 166 1,10 1,76 2,86 0,0451 0,13 2,25

3,6

3,6
35,0
20,0

55,0
4.200

CALCULO DE CONDUCTOS DE BAJA VELOCIDAD PLANTA BAJA ZONA ADMINISTRACION

DISTRIBUCION - CONDUCTO RECTANGULAR FIBRA.

Situación: RETORNO RECUPERADOR ESTANCIAS P BAJA ZONA ADMINISTRACION
Material: FIBRA espesor 25 mm
Caudal de aire (m3/h) 4.200
Caudal extractor (m3/h) 4.200
Caudal extractor (m3/s) 1,17
Velocidad salida extracción (m/s) 6
Sección necesaria 0,194

TRAMO

Sección 

rectangular 

Pérdida de carga en el conducto más desfavorable (mm.c.a) =

A+B+C+D+E+F+G+H

PRESIÓN ESTÁTICA (mm.c.a) =

PRESIÓN ESTÁTICA (PA) =

PERDIDA CARGA REJILLA

P NECESARIA TOTAL (PA):
Q (m3/h):

Situación: IMPULSION RECUPERADOR PB ZONA ADMINISTRACION
Material: 25 mm de espesor - FIBRA
Caudal de aire (m3/h) 4.200
Caudal impulsor (m3/h) 4.200
Caudal impulsor(m3/s) 1,17
Velocidad salida impulsión (m/s) 6

MODELO = UR-4200-EC
CAUDAL = 4200 M3/H

Sección necesaria 0,194

TRAMO

Sección 

rectangular 

INT(mm)

Pérdida de carga en el conducto más desfavorable (mm.c.a) =

A+B+C+D+E+F+G+H

PERDIDA DE CARGA DISPONIBLE (PA)= 100 PA
CONSUMO ELECTRICO TOTAL= 4,4 KW

PRESIÓN ESTÁTICA (mm.c.a) =
PRESIÓN ESTÁTICA (PA) =
PERDIDA CARGA REJILLA

P NECESARIA TOTAL (PA):
Q (m3/h):

RECUPERADOR 75 %
MARCA = LUYMAR



Página 76 de 123



 

 

 

Q Relación Relación
Área 

necesaria 

Area 

Teórica

Area 

Efectiva

Diámetro 

equivalente
Longitud

Longitud 

equiv.
Longitud

Pérdida 

lineal 

Pérdida 

estática
Velocidad

 (m3/h) Q inicial (%) área (%)  (m2) Ancho Alto  (m2)  (m2) (mm)  (m)  (m) total (mmca/m)  (mm.c.a)  (m/s)

A 4.200 100 100,0 0,194 750 300 0,225 0,201 506 8,00 1,76 9,76 0,0672 0,66 5,81
B 3.338 79 84,0 0,163 650 300 0,195 0,176 474 1,10 1,76 2,86 0,0601 0,17 5,25
C 3.188 76 81,0 0,158 650 300 0,195 0,176 474 1,60 1,76 3,36 0,0550 0,18 5,02
D 2.625 63 70,0 0,136 650 250 0,163 0,144 429 2,10 1,76 3,86 0,0633 0,24 5,05
E 2.475 59 66,5 0,129 600 250 0,150 0,134 414 9,50 1,76 11,26 0,0679 0,76 5,12
F 2.325 55 63,0 0,123 550 250 0,138 0,124 398 3,20 1,76 4,96 0,0737 0,37 5,20
G 1.650 39 47,0 0,091 550 200 0,110 0,097 352 0,70 1,76 2,46 0,0717 0,18 4,72
H 1.500 36 44,0 0,086 500 200 0,100 0,089 337 3,50 1,76 5,26 0,0741 0,39 4,67
I 1.350 32 40,0 0,078 450 200 0,090 0,081 321 3,30 1,76 5,06 0,0772 0,39 4,62
J 1.125 27 34,5 0,067 400 200 0,080 0,073 305 1,20 1,76 2,96 0,0715 0,21 4,29
K 450 11 17,5 0,034 250 150 0,038 0,035 210 1,20 1,76 2,96 0,0828 0,25 3,61
L 300 7 11,5 0,022 200 150 0,030 0,028 189 4,30 1,76 6,06 0,0654 0,40 2,97
M 150 4 7,0 0,014 150 150 0,023 0,021 164 2,00 1,76 3,76 0,0356 0,13 1,97
N 863 21 28,0 0,054 300 200 0,060 0,056 266 2,70 1,76 4,46 0,0855 0,38 4,30
Ñ 713 17 24,0 0,047 250 200 0,050 0,047 244 1,90 1,76 3,66 0,0928 0,34 4,23
O 563 13 19,5 0,038 250 200 0,050 0,047 244 2,20 1,76 3,96 0,0589 0,23 3,34
P 675 16 23,0 0,045 250 200 0,050 0,047 244 0,70 1,76 2,46 0,0835 0,21 4,01
Q 225 5 9,0 0,018 150 150 0,023 0,021 164 1,50 1,76 3,26 0,0776 0,25 2,96

4,3

4,3

42,4

22,0

64,4
4.200

Q Relación Relación
Área 

necesaria 

Area 

Teórica

Area 

Efectiva

Diámetro 

equivalente
Longitud

Longitud 

equiv.
Longitud

Pérdida 

lineal 

Pérdida 

estática
Velocidad

 (m3/h) Q inicial (%) área (%)  (m2) Ancho Alto  (m2)  (m2) (mm)  (m)  (m) total (mmca/m)  (mm.c.a)  (m/s)

A 4.200 100 100,0 0,194 750 300 0,225 0,203 508 10,50 1,76 12,26 0,0657 0,81 5,76
B 3.900 93 94,5 0,184 700 300 0,210 0,189 491 3,20 1,76 4,96 0,0680 0,34 5,73
C 3.750 89 91,5 0,178 650 300 0,195 0,176 473 3,40 1,76 5,16 0,0762 0,39 5,94
D 3.600 86 89,5 0,174 600 300 0,180 0,169 464 5,50 1,76 7,26 0,0774 0,56 5,91
E 1.125 27 34,5 0,067 400 200 0,080 0,075 309 3,80 1,76 5,56 0,0661 0,37 4,16
F 975 23 30,5 0,059 350 200 0,070 0,066 289 5,20 1,76 6,96 0,0707 0,49 4,12
G 825 20 27,0 0,053 300 200 0,060 0,056 268 3,70 1,76 5,46 0,0761 0,42 4,06
H 675 16 23,0 0,045 250 200 0,050 0,047 245 4,00 1,76 5,76 0,0825 0,48 3,99
I 450 11 17,5 0,034 250 150 0,038 0,035 212 4,60 1,76 6,36 0,0791 0,50 3,55
J 300 7 11,5 0,022 150 150 0,023 0,022 166 3,30 1,76 5,06 0,1273 0,64 3,86
K 150 4 7,0 0,014 150 150 0,023 0,022 166 5,60 1,76 7,36 0,0336 0,25 1,93

L 2.475 59 66,5 0,129 600 250 0,150 0,135 415 3,00 1,76 4,76 0,0672 0,32 5,09
M 1.350 32 40,0 0,078 450 200 0,090 0,081 321 2,20 1,76 3,96 0,0775 0,31 4,63

N 1.125 27 34,5 0,067 400 200 0,080 0,075 309 3,20 1,76 4,96 0,0661 0,33 4,16

Ñ 225 5 9,0 0,018 150 150 0,023 0,022 166 1,00 1,76 2,76 0,0732 0,20 2,89

O 300 7 11,5 0,022 150 150 0,023 0,022 166 0,50 1,76 2,26 0,1273 0,29 3,86
P 150 4 7,0 0,014 150 150 0,023 0,022 166 4,60 1,76 6,36 0,0336 0,21 1,93

5,2

5,2
51,4
20,0

71,4
4.200

CALCULO DE CONDUCTOS DE BAJA VELOCIDAD PLANTA BAJA ZONA DERECHA E IZQUIERDA

DISTRIBUCION - CONDUCTO RECTANGULAR FIBRA.

Situación: RETORNO RECUPERADOR ESTANCIAS P BAJA ZONA ENTRADA
Material: FIBRA espesor 25 mm
Caudal de aire (m3/h) 4.200
Caudal extractor (m3/h) 4.200
Caudal extractor (m3/s) 1,17
Velocidad salida extracción (m/s) 6
Sección necesaria 0,194

TRAMO

Sección 

rectangular 

Pérdida de carga en el conducto más desfavorable (mm.c.a) =

A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M

PRESIÓN ESTÁTICA (mm.c.a) =

PRESIÓN ESTÁTICA (PA) =

PERDIDA CARGA REJILLA

P NECESARIA TOTAL (PA):
Q (m3/h):

Situación: IMPULSION RECUPERADOR PB ZONA ENTRADA
Material: 25 mm de espesor - FIBRA
Caudal de aire (m3/h) 4.200
Caudal impulsor (m3/h) 4.200
Caudal impulsor(m3/s) 1,17
Velocidad salida impulsión (m/s) 6

MODELO = UR-4200-EC
CAUDAL = 4200 M3/H

Sección necesaria 0,194

TRAMO

Sección 

rectangular 

INT(mm)

Pérdida de carga en el conducto más desfavorable (mm.c.a) =

A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K

PERDIDA DE CARGA DISPONIBLE (PA)= 100 PA
CONSUMO ELECTRICO TOTAL= 4,4 KW

PRESIÓN ESTÁTICA (mm.c.a) =
PRESIÓN ESTÁTICA (PA) =
PERDIDA CARGA REJILLA

P NECESARIA TOTAL (PA):
Q (m3/h):

RECUPERADOR 75 %
MARCA = LUYMAR
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Q Relación Relación
Área 

necesaria 

Area 

Teórica

Area 

Efectiva

Diámetro 

equivalente
Longitud

Longitud 

equiv.
Longitud

Pérdida 

lineal 

Pérdida 

estática
Velocidad

 (m3/h) Q inicial (%) área (%)  (m2) Ancho Alto  (m2)  (m2) (mm)  (m)  (m) total (mmca/m)  (mm.c.a)  (m/s)

A 4.200 100 100,0 0,194 750 300 0,225 0,201 506 4,00 1,76 5,76 0,0672 0,39 5,81
B 2.681 64 71,0 0,138 650 250 0,163 0,144 429 6,00 1,76 7,76 0,0660 0,51 5,16
C 2.503 60 67,5 0,131 600 250 0,150 0,134 414 3,00 1,76 4,76 0,0694 0,33 5,17
D 1.967 47 55,0 0,107 600 200 0,120 0,105 365 1,00 1,76 2,76 0,0826 0,23 5,21
E 1.788 43 51,0 0,099 550 200 0,110 0,097 352 3,00 1,76 4,76 0,0837 0,40 5,12
F 1.609 38 46,0 0,089 500 200 0,100 0,089 337 4,50 1,76 6,26 0,0848 0,53 5,01
G 1.073 26 33,5 0,065 350 200 0,070 0,064 286 3,00 1,76 4,76 0,0896 0,43 4,63
H 537 13 19,5 0,038 250 200 0,050 0,047 244 4,70 1,76 6,46 0,0538 0,35 3,19
I 358 9 14,5 0,028 200 150 0,030 0,028 189 1,00 1,76 2,76 0,0918 0,25 3,55
J 179 4 7,0 0,014 150 150 0,023 0,021 164 5,00 1,76 6,76 0,0500 0,34 2,35
K 1.519 36 44,0 0,086 500 200 0,100 0,089 337 1,00 1,76 2,76 0,0760 0,21 4,73
L 983 23 30,5 0,059 350 200 0,070 0,064 286 1,60 1,76 3,36 0,0757 0,25 4,24
M 626 15 21,5 0,042 250 200 0,050 0,047 244 1,20 1,76 2,96 0,0722 0,21 3,72
N 447 11 17,5 0,034 250 150 0,038 0,035 210 3,00 1,76 4,76 0,0817 0,39 3,59
Ñ 268 6 10,5 0,020 150 150 0,023 0,021 164 2,00 1,76 3,76 0,1086 0,41 3,53
O 357 9 14,5 0,028 200 150 0,030 0,028 189 2,00 1,76 3,76 0,0914 0,34 3,54
P 536 13 19,5 0,038 250 200 0,050 0,047 244 3,00 1,76 4,76 0,0536 0,26 3,18
Q 268 6 10,5 0,020 150 150 0,023 0,021 164 3,80 1,76 5,56 0,1086 0,60 3,53

3,8

3,8

36,8

22,0

58,8
4.200

Q Relación Relación
Área 

necesaria 

Area 

Teórica

Area 

Efectiva

Diámetro 

equivalente
Longitud

Longitud 

equiv.
Longitud

Pérdida 

lineal 

Pérdida 

estática
Velocidad

 (m3/h) Q inicial (%) área (%)  (m2) Ancho Alto  (m2)  (m2) (mm)  (m)  (m) total (mmca/m)  (mm.c.a)  (m/s)

A 4.200 100 100,0 0,194 750 300 0,225 0,203 508 3,00 1,76 4,76 0,0657 0,31 5,76
B 1.966 47 55,0 0,107 600 200 0,120 0,108 371 6,00 1,76 7,76 0,0764 0,59 5,06
C 1.610 38 46,0 0,089 500 200 0,100 0,090 339 2,50 1,76 4,26 0,0831 0,35 4,97
D 1.431 34 42,0 0,082 450 200 0,090 0,081 321 4,00 1,76 5,76 0,0867 0,50 4,91
E 1.252 30 37,5 0,073 400 200 0,080 0,075 309 3,20 1,76 4,96 0,0812 0,40 4,62
F 1.073 26 33,5 0,065 350 200 0,070 0,066 289 5,00 1,76 6,76 0,0849 0,57 4,53
G 537 13 19,5 0,038 250 200 0,050 0,047 245 12,00 1,76 13,76 0,0531 0,73 3,17
H 358 9 14,5 0,028 200 150 0,030 0,028 189 2,70 1,76 4,46 0,0903 0,40 3,53
I 179 4 7,0 0,014 150 150 0,023 0,022 166 5,00 1,76 6,76 0,0471 0,32 2,30

J 2.235 53 61,0 0,119 650 200 0,130 0,112 377 1,00 1,76 2,76 0,0895 0,25 5,55
K 626 15 21,5 0,042 250 200 0,050 0,047 245 5,50 1,76 7,26 0,0714 0,52 3,70
L 447 11 17,5 0,034 250 150 0,038 0,035 212 6,00 1,76 7,76 0,0781 0,61 3,52
M 268 6 10,5 0,020 150 150 0,023 0,022 166 4,00 1,76 5,76 0,1025 0,59 3,45

N 1.609 38 46,0 0,089 500 200 0,100 0,090 339 7,00 1,76 8,76 0,0830 0,73 4,97

Ñ 178 4 7,0 0,014 150 150 0,023 0,022 166 1,50 1,76 3,26 0,0466 0,15 2,29

Ñ' 178 4 7,0 0,014 150 150 0,023 0,022 166 1,50 1,76 3,26 0,0466 0,15 2,29

O 268 6 10,5 0,020 150 150 0,023 0,022 166 4,10 1,76 5,86 0,1025 0,60 3,45

3,9

3,9
38,0
20,0

58,0
4.200

CALCULO DE CONDUCTOS DE BAJA VELOCIDAD PLANTA PRIMERA

DISTRIBUCION - CONDUCTO RECTANGULAR FIBRA.

Situación: RETORNO RECUPERADOR ESTANCIAS P 1ª
Material: FIBRA espesor 25 mm
Caudal de aire (m3/h) 4.200
Caudal extractor (m3/h) 4.200
Caudal extractor (m3/s) 1,17
Velocidad salida extracción (m/s) 6
Sección necesaria 0,194

TRAMO

Sección 

rectangular 

Pérdida de carga en el conducto más desfavorable (mm.c.a) =

A+B+C+D+E+F+G+H+I+J

PRESIÓN ESTÁTICA (mm.c.a) =

PRESIÓN ESTÁTICA (PA) =

PERDIDA CARGA REJILLA

P NECESARIA TOTAL (PA):
Q (m3/h):

Situación: IMPULSION RECUPERADOR PB ESTANCIAS A LA IZQUIERDA
Material: 25 mm de espesor - FIBRA
Caudal de aire (m3/h) 4.200
Caudal impulsor (m3/h) 4.200
Caudal impulsor(m3/s) 1,17
Velocidad salida impulsión (m/s) 6

MODELO = UR-4200-EC
CAUDAL = 3400 M3/H

Sección necesaria 0,194

TRAMO

Sección 

rectangular 

INT(mm)

Pérdida de carga en el conducto más desfavorable (mm.c.a) =

A+B+C+D+E+F+G+H

PERDIDA DE CARGA DISPONIBLE (PA)= 150 PA
CONSUMO ELECTRICO TOTAL= 4,4 KW

PRESIÓN ESTÁTICA (mm.c.a) =
PRESIÓN ESTÁTICA (PA) =
PERDIDA CARGA REJILLA

P NECESARIA TOTAL (PA):
Q (m3/h):

RECUPERADOR 75 %
MARCA = LUYMAR
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CDT S imax S cdt max S CDT 

max admin cm2 cm2 cm2 real

ALIM.  C. CLIMATIZACION 52200 CUADRO PPAL. 52200 1 75,34 80 400 Cobre 44,00 1,5 10 25 4,94 25 0,30

Cuadro I PIA Secc. Comercial Longitud     m

CALCULO DE LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION

Ptotal(W) 
100%fuerza

Ptotal (W) 
100%

Suministro Material Conductiv.
Tension 

(V)
I (A)cos j

4x25+16

PROYECTO DE EJECUCION FECHA:
21-09-22

CENTRO SALUD PINTO

PINTO HOJA:

FORMULAS Y DATOS:

TRIF. MON.
ALUMBRADO 3,5% 14 8,05 ALUMBRADO
FUERZA 5,00% 20 11,5 FUERZA 52200 TOTAL 52200

CUADRO     CLIM

Circ. Descripcion L(D.I) Pot UL I S.Calc. S.Nom. I. Max. Fact. I.Cal. c.d.t. c.d.t D.Tubo Rcc Xcc Zcc Icc
(m) (w) (V) (A) (mm2) (mm2) Adm. ( A) Cor. Tab.(A) (v) (%) (mm) mOhm mOhm mOhm (KA)

C.F1 TC U. EXT. VRV P.B a ENTRADA 70 13000 400 19 2,03 16 51 0,85 43 2,54 0,63 50 81,75 0 81,75 3,91
C.F2 TC U. EXT. VRV P.B b ADMINIST. 70 13000 400 19 2,03 16 51 0,85 43 2,54 0,63 50 81,75 0 81,75 3,91
C.F3 TC U. EXT. VRV P.1ª 70 13000 400 19 2,03 16 51 0,85 43 2,54 0,63 50 81,75 0 81,75 3,91
C.F4 RECUP P.BAJA ZONA ENTRADA 45 4400 230 19 2,67 6 38 0,85 32 5,12 2,23 25 138,00 0 138,00 1,33
C.F5 RECUP P.BAJA ZONA ADMINIST. 40 4400 230 19 2,38 6 38 0,85 32 4,55 1,98 25 123,00 0 123,00 1,50
C.F6 RECUP P. PRIMERA 50 4400 230 19 2,97 6 38 0,85 32 5,69 2,48 25 153,00 0 153,00 1,20

C.E. CLIMATIZACION

HOJA DE CALCULO

LINEAS INTERIORES



Página 80 de 123



 

 

13. CONCLUSIÓN 
 
Considerando que con todo lo expuesto anteriormente y junto con los planos, pliego de condiciones y mediciones 

(presupuesto), que acompañan a esta Memoria, queda suficientemente justificado que las soluciones propuestas 

en este proyecto cumplen las exigencias de bienestar térmico e higiene, eficiencia energética y seguridad del 

RITE. 

 

 

 

 

Madrid, septiembre de 2022 

Ingeniero Técnico Industrial 

Colegiado Nº 19.491 

Fdo: 
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PROYECTO DE REFORMA DE INSTALACIÓN DE 
CLIMATIZACIÓN EN CS PINTO 

 
 
 
 
 

DOCUMENTO Nº2: 
 

ESTUDIO BÁSICO DE 
SEGURIDAD Y SALUD 
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ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
1. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
2. OBJETO DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
3. SITUACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 
4. NORMATIVA Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
5. IDENTIFICACIÓN DEL AUTOR DEL ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
6. TRABAJOS PREVIOS A LA REALIZACION DE LA OBRA. 
7. DESCRIPCION DE LA OBRA 
7.1 MAQUINARIA DE OBRA. 
7.2 MEDIOS AUXILIARES. 
8. RIESGOS LABORABLES NO ELIMINABLES COMPLETANTE EN EL GLOBAL DE LA OBRA 
9. RELATIVO A LAS OBRAS E INSTALACIONES OBJETO DE PROYECTO 
9.1.- RIESGOS AJENOS A LA EJECUCION DE LA OBRA 
9.2.- RIESGOS QUE PUEDEN SER EVITADOS 
9.3.- RIESGOS QUE NO PUEDEN SER EVITADOS 
9.4.- RIESGOS EN LAS INSTALACIONES PROVISIONALES 
9.5.- RIESGOS EN EL PROCESO PRODUCTIVO 
9.6.- RIESGOS EN LA MAQUINARIA 
10. MEDIOS AUXILIARES. 
10.1. ESCALERAS DE MANO (DE MADERA O METAL). 
11. MAQUINARIA DE OBRA. 
11.1. MAQUINARIA EN GENERAL. 
11.2. MAQUINILLO 
11.3. SIERRA CIRCULAR 
11.4. SOLDADURAPOR ARCOELECTRICO(SOLDADURAELECTRICA). 
11.5. SOLDADURA OXIACETILENICA - OXICORTE. 
11.6. HERRAMIENTAS EN GENERAL. 
11.7. HERRAMIENTAS MANUALES. 
12. PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES 
12.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES 
12.2 PROTECCIONES COLECTIVAS 
13. OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SALUD EN EL GLOBAL DE LA OBRA 
13.1 OBLIGACIONES DE CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTAS 
13.2 OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES 
14. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 
15. PREVENCIÓN DE RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS - SEÑALIZACIÓN 
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ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
 

1. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

El R.D. 1627/1997 de 24 de octubre establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables en obras 
de construcción. 
A efectos de este R.D., la obra proyectada requiere la redacción del presente Estudio Básico de Seguridad y 
Salud, por cuanto dicha obra, dada su pequeña dimensión y sencillez de ejecución, no se incluye en ninguno de 
los supuestos contemplados en el art. 4 del R.D. 1627/1997, puesto que: 
- El presupuesto de contrata es inferior a 450.759,08 euros. 
- No se ha previsto emplear a más de 20 trabajadores simultáneamente. 
- El volumen de mano de obra estimado es inferior a 500 días de trabajo. 
 

2. OBJETO DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
De acuerdo con el art. 6 del R.D. 1627/1997, el Estudio Básico de Seguridad y Salud deberá precisar las normas 
de seguridad y salud generales aplicables a la obra, contemplando la identificación de los riesgos laborables 
evitables y las medidas técnicas precisas para ello, la relación de riesgos laborales que no puedan eliminarse 
especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y 
cualquier tipo de actividad a desarrollar en obra. 
Los objetivos que pretende alcanzar el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud son: 
- Garantizar la salud e integridad física de los trabajadores 
- Evitar acciones o situaciones peligrosas por improvisación, o por insuficiencia o falta de medios. 
- Delimitar y esclarecer atribuciones y responsabilidades en materia de seguridad de las personas que intervienen 
en el proceso constructivo. 
- Determinar los costes de las medidas de protección y prevención. 
- Referir la clase de medidas de protección a emplear en función del riesgo. 
- Detectar a tiempo los riesgos que se derivan de la ejecución de la obra. 
- Aplicar técnicas de ejecución que reduzcan al máximo estos riesgos. 
El presente estudio básico de seguridad y salud servirá como base para la realización, por parte del contratista, del 
Plan de Seguridad y Salud especifico. 

 
3. SITUACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 
 
La obra que se pretende ejecutar y su situación queda detalladamente descrita en el resto de documentos que 
componen el presente proyecto: 
Título: PROYECTO DE REFORMA DE INSTALACIÓN DE CLIMATIZACION 
Emplazamiento: CALLE MARQUES, s/n 
Municipio y provincia: PINTO (28320 MADRID) 
Titular: GENERCIA SISTENCIAL DE ATENCIÓN PRIMARIA 
Puesto que, según el Real Decreto 1627/97 del 24 de octubre del 1997 (B.O.E. nº256), las instalaciones que se 
tratan en el presente proyecto no se encuentran el ninguno de los supuesto necesarios para la realización de un 
estudio específico y detallado de seguridad y salud, el objeto del presente proyecto es la identificación de los 
riesgos laborales presentes en la obra, la indicación de las medidas técnicas para evitarlos así como las 
prevenciones que se deberán tener presentes en la ejecución de la obra. 

 
4. NORMATIVA Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 
Se establecen como documentos de referencia en la redacción y aplicación del presente estudio, los siguientes 
documentos normativos: 
 
GENERALES: 
 
- Ley 31/1.995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
- Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
en los lugares de trabajo. 
- Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1997 por el que se establecen las Disposiciones Mínimas de 
Seguridad y de Salud en las Obras de Construcción. 
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- Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de 
los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 
- Ordenanzas Municipales 
 
SEÑALIZACIONES: 
 
- Real Decreto 485/97, de 14 de abril. Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en 
el trabajo. 
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
 
- Real Decreto 1.407/1.992 modificado por R.D. 159/1.995, sobre condiciones para la comercialización y libre 
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual-EPI. 
- Real Decreto 773/1.997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por trabajadores de equipos de protección individual. 
 
EQUIPOS DE TRABAJO: 
 
- Real Decreto 1215/1.997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de 
los equipos de trabajo. 
 
SEGURIDAD EN MÁQUINAS: 
 
- Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y 
puesta en servicio de las máquinas. 
- Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, por el que se derogan diferentes disposiciones en materia de 
normalización y homologación de productos industriales   
- Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y 
puesta en servicio de las máquinas 
- Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba una nueva Instrucción técnica complementaria 
"MIE-AEM-2" del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas torre para obras u otras 
aplicaciones. 
 
PROTECCIÓN ACÚSTICA: 
 
- Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 
- Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a 
determinadas máquinas de uso al aire libre. 
- Orden del Mº de Industria y Energía. 29/03/1.996. Modificación del Anexo I del Real Decreto 245/1.989. 
 
OTRAS DISPOSICIONES DE APLICACIÓN: 
 
- R.D. 487/1.997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que 
entrañen riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 
- Reglamento electrotécnico de baja Tensión e Instrucciones Complementarias. 
- Orden de 20/09/1.986: Modelo de libro de Incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio un 
Estudio de Seguridad y Salud en el trabajo. 
- Orden TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de 
apertura o de reanudación de actividades en los centros de Trabajo. 
- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

 
5.IDENTIFICACIÓN DEL AUTOR DEL ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y 
SALUD 
 
El autor del proyecto es D David Gutiérrez Gimeno, Ingeniero Técnico Industrial, colegiado nº19.491 por el Excmo. 
Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid. 

 
6. TRABAJOS PREVIOS A LA REALIZACION DE LA OBRA. 
 
Previo a la iniciación de los trabajos en obra, deberá procederse a la limitación de la zona de obra, donde se 
realizará el acopio de materiales, donde se ubicará los camiones para descargar los materiales, etc… 
Así se realizará el vallado del perímetro de la obra con vallas provisionales de obra o cinta señalizadora para que 
no acceda personal no autorizado. 
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7. DESCRIPCION DE LA OBRA 
 
La obra objeto de este estudio básico de seguridad y salud consistirá en la instalación de equipos de climatización 
en sustitución de otros existentes, para ello se procederá a: 
- Desguace de las bombas de calor existentes, Roof-tops, conexiones y accesorios. 
- Suministro e instalación de nuevas bombas de calor VRV, montadas sobre la bancada existente sobre los 
amortiguadores pertinentes y sus unidades interiores. 
- Instalación de elementos de la instalación (tuberías, valvulería, control, etc..) complementarios descritos en el 
proyecto. 
- Instalación de extintor. 
- Modificaciones en el cuadro eléctrico para las adecuaciones necesarias. 
 

 
7.1 MAQUINARIA DE OBRA. 
La maquinaria que se prevé emplear en la ejecución de la obra se indica en la relación (no exhaustiva) de tabla 
adjunta: 
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7.2 MEDIOS AUXILIARES. 
 
En la tabla siguiente se relacionan los medios auxiliares que van a ser empleados en la obra y sus características 
más importantes: 
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8. RIESGOS LABORABLES NO ELIMINABLES COMPLETANTE EN EL GLOBAL 
DE LA OBRA 
 
Estos apartados contienen la identificación de los riesgos laborales que no pueden ser completamente evitados, y 
las medidas preventivas y protecciones técnicas que deberán adoptarse para el control y la reducción de este tipo 
de riesgos. Esta tabla se refiere a los aspectos generales afectan a toda la obra. 
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9. RELATIVO A LAS OBRAS E INSTALACIONES OBJETO DE PROYECTO 
9.1.- RIESGOS AJENOS A LA EJECUCION DE LA OBRA 
 
Se instalará un cercado provisional de la obra y se completará con una señalización adecuada. 
Se procederá a la colocación de las señales de circulación pertinentes, advirtiendo de la salida de camiones y la 
prohibición de estacionamiento en las proximidades de la obra. 
Se colocará en lugar bien visible, en el acceso, la señalización vertical de seguridad, advirtiendo de sus peligros 

 
9.2.- RIESGOS QUE PUEDEN SER EVITADOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Página 89 de 123



 

 

 
9.3.- RIESGOS QUE NO PUEDEN SER EVITADOS 
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9.4.- RIESGOS EN LAS INSTALACIONES PROVISIONALES 
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9.5.- RIESGOS EN EL PROCESO PRODUCTIVO 
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9.6. RIESGOS EN LA MAQUINARIA 
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10. MEDIOS AUXILIARES. 
 
10.1. ESCALERAS DE MANO (DE MADERA O METAL). 
 
Este medio auxiliar suele estar presente en todas las obras sea cual sea su entidad. 
Suele ser objeto de "prefabricación rudimentaria" en especial al comienzo de la obra o durante la fase de 
estructura. Estas prácticas son contrarias a la Seguridad. Debe impedirlas en la obra. 
A) Riesgos detectables más comunes. 
- Caídas al mismo nivel. 
- Caídas a distinto nivel. 
- Deslizamiento por incorrecto apoyo (falta de zapatas, etc.). 
- Vuelco lateral por apoyo irregular. 
- Rotura por defectos ocultos. 
- Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos (empalme de escaleras, formación de 
plataformas de trabajo, escaleras "cortas" para la altura a salvar, etc.). 
- Otros. 
B) Normas o medidas preventivas tipo. 
a) De aplicación al uso de escaleras de madera. 
- Las escaleras de madera a utilizar en esta obra, tendrán los largueros de una sola pieza, sin defectos ni nudos 
que puedan mermar su seguridad. 
- Los peldaños (travesaños) de madera estarán ensamblados. 
- Las escaleras de madera estarán protegidas de la intemperie mediante barnices transparentes, para que no 
oculten los posibles defectos. 
b) De aplicación al uso de escaleras metálicas. 
- Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o abolladuras que puedan mermar su 
seguridad. 
- Las escaleras metálicas estarán pintadas con pintura antioxidación que las preserven de las agresiones de la 
intemperie. 
- Las escaleras metálicas a utilizar en esta obra, no estarán suplementadas con uniones 
soldadas. 
c) De aplicación al uso de escaleras de tijera. 
Son de aplicación las condiciones enunciadas en los apartados a y b para las calidades de "madera o metal". 
- Las escaleras de tijera a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su articulación superior, de topes de seguridad 
de apertura. 
- Las escaleras de tijera estarán dotadas hacia la mitad de su altura, de cadenilla (o cable de acero) de limitación 
de apertura máxima. 
- Las escaleras de tijera se utilizarán siempre como tales abriendo ambos largueros para no mermar su seguridad. 
- Las escaleras de tijera en posición de uso, estarán montadas con los largueros en posición de máxima apertura 
par no mermar su seguridad. 
- Las escaleras de tijera nunca se utilizarán a modo de borriquetes para sustentar las plataformas de trabajo. 
- Las escaleras de tijera no se utilizarán, si la posición necesaria sobre ellas para realizar un determinado trabajo, 
obliga a ubicar los pies en los 3 últimos peldaños. 
- Las escaleras de tijera se utilizarán montadas siempre sobre pavimentos horizontales. 
 
d) Para el uso de escaleras de mano, independientemente de los materiales que las constituyen. 
- Se prohíbe la utilización de escaleras de mano en esta obra para salvar alturas superiores a 5 m. 
- Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su extremo inferior de zapatas antideslizantes 
de seguridad. 
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- Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán firmemente amarradas en su extremo superior al objeto o 
estructura al que dan acceso. 
- Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, sobrepasarán en 1 m. la altura a salvar.  
- Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, se instalarán de tal forma, que su apoyo inferior diste de la 
proyección vertical del superior, 1/4 de la longitud del larguero entre apoyos. 
- Se prohíbe en esta obra transportar pesos a mano (o a hombro), iguales o superiores a 25 Kg. sobre las 
escaleras de mano. 
- Se prohíbe apoyar la base de las escaleras de mano de esta obra, sobre lugares u objetos poco firmes que 
pueden mermar la estabilidad de este medio auxiliar. 
- El acceso de operarios en esta obra, a través de las escaleras de mano, se realizará de uno en uno. Se prohíbe 
la utilización al unísono de la escalera a dos o más operarios. 
- El ascenso y descenso y trabajo a través de las escaleras de mano de esta obra, se efectuará frontalmente, es 
decir, mirando directamente hacia los peldaños que se están utilizando. 
C) Prendas de protección personal recomendables. 
- Casco de polietileno. 
- Botas de seguridad. 
- Calzado antideslizante. 
- Cinturón de seguridad clase A o C. 
 

11. MAQUINARIA DE OBRA. 
11.1. MAQUINARIA EN GENERAL. 
 
A) Riesgos detectables más comunes. 
- Vuelcos. 
- Hundimientos. 
- Choques. 
- Formación de atmósferas agresivas o molestas. 
- Ruido. 
- Explosión e incendios. 
- Atropellos. 
- Caídas a cualquier nivel. 
- Atrapamientos. 
- Cortes. 
- Golpes y proyecciones. 
- Contactos con la energía eléctrica. 
- Los inherentes al propio lugar de utilización. 
- Los inherentes al propio trabajo a ejecutar. 
- Otros. 
B) Normas o medidas preventivas tipo. 
- Los motores con transmisión a través de ejes y poleas, estarán dotados de carcasas protectoras 
antiatrapamientos (cortadoras, sierras, compresores, etc.). 
- Los motores eléctricos estarán cubiertos de carcasas protectoras eliminadoras del contacto directo con la energía 
eléctrica. Se prohíbe su funcionamiento sin carcasa o con deterioros importantes de éstas. 
- Se prohíbe la manipulación de cualquier elemento componente de una máquina accionada mediante energía 
eléctrica, estando conectada a la red de suministro. 
- Los engranajes de cualquier tipo, de accionamiento mecánico, eléctrico o manual, estarán cubiertos por carcasas 
protectoras antiatrapamientos. 
- Las máquinas de funcionamiento irregular o averiadas serán retiradas inmediatamente para su reparación. 
- Las máquinas averiadas que no se puedan retirar se señalizarán con carteles de aviso con la leyenda: 
"MAQUINA AVERIADA, NO CONECTAR". 
- Se prohíbe la manipulación y operaciones de ajuste y arreglo de máquinas al personal no especializado 
específicamente en la máquina objeto de reparación. 
- Como precaución adicional para evitar la puesta en servicio de máquinas averiadas o de funcionamiento 
irregular, se bloquearán los arrancadores, o en su caso, se extraerán los fusibles eléctricos. 
- La misma persona que instale el letrero de aviso de "MAQUINA AVERIADA", será la encargada de retirarlo, en 
prevención de conexiones o puestas en servicio fuera de control. 
- Solo el personal autorizado será el encargado de la utilización de una determinada máquina o máquina-
herramienta. 
- Las máquinas que no sean de sustentación manual se apoyarán siempre sobre elementos nivelados y firmes. 
- La elevación o descenso a máquina de objetos, se efectuará lentamente, izándolos en directriz vertical. Se 
prohíben los tirones inclinados. 
- Los ganchos de cuelgue de los aparatos de izar quedarán libres de cargas durante las fases de descenso. 
- Las cargas en transporte suspendido estarán siempre a la vista, con el fin de evitar los accidentes por falta de 
visibilidad de la trayectoria de la carga. 
- Los ángulos sin visión de la trayectoria de carga, se suplirán mediante operarios que utilizando señales 
preacordadas suplan la visión del citado trabajador. 
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- Se prohíbe la permanencia o el trabajo de operarios en zonas bajo la trayectoria de cargas suspendidas. 
- Los aparatos de izar a emplear en esta obra, estarán equipados con limitador de recorrido del carro y de los 
ganchos, carga punta giro por interferencia. 
- Los motores eléctricos de grúas y de los montacargas estarán provistos de limitadores de altura y del peso a 
desplazar, que automáticamente corten el suministro eléctrico al motor cuando se llegue al punto en el que se 
debe detener el giro o desplazamiento de la carga. 
- Los cables de izado y sustentación a emplear en los aparatos de elevación y transportes de cargas en esta obra, 
estarán calculados expresamente en función de los solicitados para los que se los instala. 
- La sustitución de cables deteriorados se efectuará mediante mano de obra especializada, siguiendo las 
instrucciones del fabricante. 
- Los lazos de los cables estarán siempre protegidos interiormente mediante forrillos guardacabos metálicos, para 
evitar deformaciones y cizalladuras. 
- Los cables empleados directa o auxiliarmente para el transporte de cargas suspendidas se inspeccionarán como 
mínimo una vez a la semana por el Servicio de Prevención, que previa comunicación al Jefe de Obra, ordenará la 
sustitución de aquellos que tengan más del 10% de hilos rotos. 
- Los ganchos de sujeción o sustentación, serán de acero o de hierro forjado, provistos de "pestillo de seguridad". 
- Se prohíbe en esta obra, la utilización de enganches artesanales construidos a base de redondos doblados. 
- Todos los aparatos de izado de cargas llevarán impresa la carga máxima que pueden soportar. 
- Todos los aparatos de izar estarán sólidamente fundamentados, apoyados según las normas del fabricante. 
- Se prohíbe en esta obra, el izado o transporte de personas en el interior de jaulones, bateas, cubilotes y 
asimilables. 
- Todas las máquinas con alimentación a base de energía eléctrica, estarán dotadas de toma de tierra. 
- Los carriles para desplazamiento de grúas estarán limitados, a una distancia de 1 m. de su término, mediante 
topes de seguridad de final de carrera. 
- Se mantendrá en buen estado la grasa de los cables de las grúas (montacargas, etc.).  Semanalmente, el 
Servicio de Prevención, revisará el buen estado del lastre y contrapeso de la grúa torre, dando cuenta de ello al 
Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de obra. 
- Semanalmente, por el Servicio de Prevención, se revisarán el buen estado de los cables contravientos existentes 
en la obra, dando cuenta de ello al Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de obra. 
- Los trabajos de izado, transporte y descenso de cargas suspendidas, quedarán interrumpidos bajo régimen de 
vientos superiores a los señalados para ello, por el fabricante de la máquina. 
 
C) Prendas de protección personal recomendables. 
- Casco de polietileno. 
- Ropa de trabajo. 
- Botas de seguridad. 
- Guantes de cuero. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Otros. 

 
11.2. MAQUINILLO 
 
Será utilizado exclusivamente por la persona debidamente autorizada 
El trabajador que utilice el maquinillo estará debidamente formado en su uso y manejo, conocerá el contenido del 
manual de instrucciones, las correctas medidas preventivas a adoptar y el uso de los EPI necesarios. 
Previamente al inicio de cualquier trabajo, se comprobará el estado de los accesorios de seguridad, del cable de 
suspensión de cargas y de las eslingas. 
Se comprobará la existencia del limitador de recorrido que impide el choque de la carga contra el extremo superior 
de la pluma. 
Dispondrá de marcado CE, de declaración de conformidad y de manual de instrucciones emitido por el fabricante. 
Quedará claramente visible el cartel que indica el peso máximo a elevar. 
Se acotará la zona de la obra en la que exista riesgo de caída de los materiales transportados por el maquinillo. 
Se revisará el cable a diario, siendo obligatoria su sustitución cuando el número de hilos rotos sea igual o superior 
al 10% del total. 
El anclaje del maquinillo se realizará según se indica en el manual de instrucciones del Fabricante. 
El arriostramiento nunca se hará con bidones llenos de agua, de arena u de otro Material. 
Se realizará el mantenimiento previsto por el fabricante. 

 
11.3. SIERRA CIRCULAR 
 
- Su uso está destinado exclusivamente al corte de elementos o piezas de la obra. 
- Para el corte de materiales cerámicos o pétreos se emplearán discos abrasivos y para elementos de madera 
discos de sierra. 
- Deberá existir un interruptor de parada cerca de la zona de mando. 
- La zona de trabajo deberá estar limpia de serrín y de virutas, para evitar posibles incendios. 
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- Las piezas a serrar no contendrán clavos ni otros elementos metálicos. 
- El trabajo con el disco agresivo se realizará en húmedo. 
- No se utilizará la sierra circular sin la protección de prendas adecuadas, tales comomascarillas antipolvo y gafas. 
 

11.4. SOLDADURAPOR ARCOELECTRICO(SOLDADURAELECTRICA). 
 
A) Riesgos detectables más comunes. 
- Caida desde altura. 
- Caidas al mismo nivel. 
- Atrapamientos entre objetos. 
- Aplastamiento de manos por objetos pesados. 
- Los derivados de las radiaciones del arco voltáico. 
 Los derivados de la inhalación de vapores metálicos. 
- Quemaduras. 
- Contacto con la energía eléctrica. 
- Proyección de partículas. 
- Otros. 
 
B) Normas o medidas preventivas tipo. 
- En todo momento los tajos estarán limpios y ordenados en prevención de tropiezos y pisadas sobre objetos 
punzantes. 
- Se suspenderán los trabajos de soldadura a la intemperie bajo el régimen de lluvias, en prevención del riesgo 
eléctrico. 
- Los portaelectrodos a utilizar en esta obra, tendrán el soporte de manuntención en material aislante de la 
electricidad. 
- Se prohíbe expresamente la utilización en esta obra de portaelectrodos deteriorados, en prevención del riesgo 
eléctrico. 
- El personal encargado de soldar será especialista en estas tareas. 
- A cada soldador y ayudante a intervenir en esta obra, se le entregará la siguiente lista de medidas preventivas; 
del recibí se dará cuenta a la Dirección Facultativa o Jefatura de Obra: 
Normas de prevención de accidentes para los soldadores: 
- Las radiaciones del arco voltaico con perniciosas para su salud. Protéjase con el yelmo de soldar o la pantalla de 
mano siempre que suelde. 
- No mire directamente al arco voltaico. La intensidad luminosa puede producirle lesiones graves en los ojos. 
- No pique el cordón de soldadura sin protección ocular. Las esquirlas de cascarilla desprendida, pueden producirle 
graves lesiones en los ojos. 
- No toque las piezas recientemente soldadas; aunque le parezca lo contrario, pueden  
estar a temperaturas que podrían producirle quemaduras serias. 
- Suelde siempre en lugar bien ventilado, evitará intoxicaciones y asfixia. 
- Antes de comenzar a soldar, compruebe que no hay personas en el entorno de la vertical de su puesto de 
trabajo. Les evitará quemaduras fortuitas. 
- No deje la pinza directamente en el suelo o sobre la perfilería. Deposítela sobre un portapinzas evitará 
accidentes. 
- Pida que le indiquen cual es el lugar más adecuado para tender el cableado del grupo, evitará tropiezos y caídas. 
- No utilice el grupo sin que lleve instalado el protector de clemas. Evitará el riesgo de electrocución. 
- Compruebe que su grupo está correctamente conectado a tierra antes de iniciar la soldadura. 
- No anule la toma de tierra de la carcasa de su grupo de soldar porque "salte" el disyuntor diferencial. Avise al 
Servicio de Prevención para que se revise la avería. Aguarde a que le reparen el grupo o bien utilice otro. 
- Desconecte totalmente el grupo de soldadura cada vez que haga una pausa de consideración (almuerzo o 
comida, o desplazamiento a otro lugar). 
- Compruebe antes de conectarlas a su grupo, que las mangueras eléctricas están empalmadas mediante 
conexiones estancas de intemperie. Evite las conexiones directas protegidas a base de cinta aislante. 
- No utilice mangueras eléctricas con la protección externa rota o deteriorada seriamente. Solicite se las cambien, 
evitará accidentes. Si debe empalmar las mangueras, proteja el empalme mediante "forrillos termorretráctiles". 
- Escoja el electrodo adecuado para el cordón a ejecutar. 
- Cerciórese de que estén bien aisladas las pinzas portaelectrodos y los bornes de conexión. 
- Utilice aquellas prendas de protección personal que se le recomienden, aunque le parezcan incómodas o poco 
prácticas. Considere que sólo se pretende que usted no sufra accidentes. 
 
C) Prendas de protección personal recomendables. 
- Casco de polietileno para desplazamientos por la obra. 
- Yelmo de soldador (casco + careta de protección). 
- Pantalla de soldadura de sustentación manual. 
- Gafas de seguridad para protección de radiaciones por arco voltaico (especialmente el ayudante). 
- Guantes de cuero. 
- Botas de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
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- Manguitos de cuero. 
- Polainas de cuero. 
- Mandil de cuero. 
- Cinturón de seguridad clase A y C. 
 

 
 
11.5. SOLDADURA OXIACETILENICA - OXICORTE. 
 
A) Riesgos detectables más comunes. 
- Caida desde altura. 
- Caidas al mismo nivel. 
- Atrapamientos entre objetos. 
- Aplastamientos de manos y/o pies por objetos pesados. 
- Quemaduras. 
- Explosión (retroceso de llama). 
- Incendio. 
- Heridas en los ojos por cuerpos extraños. 
- Pisadas sobre objetos punzantes o materiales. 
- Otros. 
 
B) Normas o medidas preventivas tipo. 
- El suministro y transporte interno de obra de las botellas o bombonas de gases licuados, se efectuará según las 
siguientes condiciones: 
1º Estarán las válvulas de corte protegidas por la correspondiente caperuza protectora. 
2º No se mezclarán botellas de gases distintos. 
3º Se transportarán sobre bateas enjauladas en posición vertical y atadas, para evitar vuelcos durante el 
transporte. 
4º Los puntos 1, 2 y 3 se cumplirán tanto para bombonas o botellas llenas como para bombonas vacías. 
- El traslado y ubicación para uso de las botellas de gases licuados se efectuará mediante carros portabotellas de 
seguridad. 
- En esta obra, se prohíbe acopiar o mantener las botellas de gases licuados al sol. 
- Se prohíbe en esta obra, la utilización de botellas o bombonas de gases licuados en posición horizontal o en 
ángulo menor 45º. 
- Se prohíbe en esta obra el abandono antes o después de su utilización de las botellas o bombonas de gases 
licuados. 
- Las botellas de gases licuados se acopiarán separadas (oxígeno, acetileno, butano, propano), con distribución 
expresa de lugares de almacenamiento para las ya agotadas y las llenas. 
- Los mecheros para soldadura mediante gases licuados, en esta obra estarán dotados de válvulas antirretroceso 
de llama, en prevención del riesgo de explosión. Dichas válvulas se instalarán en ambas conducciones y tanto a la 
salida de las botellas, como a la entrada del soplete. 
- A todos los operarios de soldadura oxiacetilénica o de oxicorte se les entregará el siguiente documento de 
prevención dando cuenta de la entrega al Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de obra. 
Normas de prevención de accidentes para la soldadura oxiacetilénica y el oxicorte. 
- Utilice siempre carros portabotellas, realizará el trabajo con mayor seguridad y comodidad. 
- Evite que se golpeen las botellas o que puedan caer desde altura. Eliminará posibilidades de accidentes. 
- Por incómodas que puedan parecerle las prendas de protección personal, están ideadas para conservar su salud. 
Utilice todas aquellas que el Servicio de Prevención le recomiende. Evitará lesiones. 
- No incline las botellas de acetileno para agotarlas, es peligroso. 
- No utilice las botellas de oxígeno tumbadas, es peligroso si caen y ruedan de forma descontrolada. 
- Antes de encender el mechero, compruebe que están correctamente hechas las conexiones de las mangueras, 
evitará accidentes. 
- Antes de encender el mechero, compruebe que están instaladas las válvulas antirretroceso, evitará posibles 
explosiones. 
- Si desea comprobar que en las mangueras no hay fugas, sumérjalas bajo presión en un recipiente con agua; las 
burbujas le delatarán la fuga. Si es así, pida que le suministren mangueras nuevas sin fugas. 
- No abandone el carro portabotellas en el tajo si debe ausentarse. Cierre el paso de gas y llévelo a un lugar 
seguro, evitará correr riesgos al resto de los trabajadores. 
- Abra siempre el paso del gas mediante la llave propia de la botella. Si utiliza otro tipo de herramienta puede 
inutilizar la válvula de apertura o cierre, con lo que en caso de emergencia no podrá controlar la situación. 
- No permita que haya fuegos en el entorno de las botellas de gases licuados. Evitará posibles explosiones. 
- No deposite el mechero en el suelo. Solicite que le suministren un "portamecheros" al Servicio de Prevención. 
- Estudie o pida que le indiquen cual es la trayectoria más adecuada y segura para que usted tienda la manguera. 
Evitará accidentes, considere siempre que un compañero, pueda tropezar y caer por culpa de las mangueras. 
- Una entre sí las mangueras de ambos gases mediante cinta adhesiva. Las manejará con mayor seguridad y 
comodidad. 
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- No utilice mangueras de igual color para gases diferentes. En caso de emergencia, la diferencia de coloración le 
ayudará a controlar la situación. 
- No utilice acetileno para soldar o cortar materiales que contengan cobre: por poco que le parezca que contienen, 
será suficiente para que se produzca reacción química y se forme un compuesto explosivo. El acetiluro de cobre. 
- Si debe mediante el mechero desprender pintura, pida que le doten de mascarilla protectora y asegúrese de que 
le dan los filtros específicos químicos, para los compuestos de la pintura que va usted a quemar. No corra riesgos 
innecesarios. 
- Si debe soldar sobre elementos pintados, o cortarlos, procure hacerlo al aire libre o en un local bien ventilado. No 
permita que los gases desprendidos puedan intoxicarle.  
- Pida que le suministren carretes donde recoger las mangueras una vez utilizadas; realizará el trabajo de forma 
más cómodo y ordenada y evitará accidentes. 
- No fume cuando esté soldando o cortando, ni tampoco cuando manipule los mecheros y botellas. No fume en el 
almacén de las botellas. No lo dude, el que usted y los demás no fumen en las situaciones y lugares citados, 
evitará la posibilidad de graves accidentes y sus pulmones se lo agradecerán. 
 
C) Prendas de protección personal recomendables. 
- Casco de polietileno (para desplazamientos por la obra). 
- Yelmo de soldador (casco + careta de protección). 
- Pantalla de protección de sustentación manual. 
- Guantes de cuero. 
- Manguitos de cuero. 
- Polainas de cuero. 
- Mandil de cuero. 
- Ropa de trabajo. 
- Cinturón de seguridad clases A ó C según las necesidades y riesgos a prevenir. 

 
11.6. HERRAMIENTAS EN GENERAL. 
 
En este apartado se consideran globalmente los riesgos de prevención apropiados para la utilización de pequeñas 
herramientas accionadas por energía eléctrica: Taladros, rozadoras, cepilladoras metálicas, sierras, etc., de una 
forma muy genérica. 
A) Riesgos detectables más comunes. 
- Cortes. 
- Quemaduras. 
- Golpes. 
- Proyección de fragmentos. 
- Caída de objetos. 
- Contacto con la energía eléctrica. 
- Vibraciones. 
- Ruido. 
- Otros. 
 
B) Normas o medidas preventivas colectivas tipo. 
- Las máquinas-herramientas eléctricas a utilizar en esta obra, estarán protegidas eléctricamente mediante doble 
aislamiento. 
- Los motores eléctricos de las máquina-herramientas estarán protegidos por la carcasa y resguardos propios de 
cada aparato, para evitar los riesgos de atrapamientos, o de contacto con la energía eléctrica. 
- Las transmisiones motrices por correas, estarán siempre protegidas mediante bastidor que soporte una malla 
metálica, dispuesta de tal forma, que, permitiendo la observación de la correcta transmisión motriz, impida el 
atrapamiento de los operarios o de los objetos. 
- Las máquinas en situación de avería o de semiaveria se entregarán al Servicio de Prevención para su reparación. 
- Las máquinas-herramienta con capacidad de corte, tendrán el disco protegido mediante una carcasa 
antiproyecciones. 
- Las máquinas-herramienta no protegidas eléctricamente mediante el sistema de doble aislamiento, tendrán sus 
carcasas de protección de motores eléctricos, etc., conectadas a la red de tierras en combinación con los 
disyuntores diferenciales del cuadro eléctrico general de la obra. 
- En ambientes húmedos la alimentación para las máquinas-herramienta no protegidas con doble aislamiento, se 
realizará mediante conexión a transformadores a 24 V. 
- Se prohíbe el uso de máquinas-herramientas al personal no autorizado para evitar accidentes por impericia. 
- Se prohíbe dejar las herramientas eléctricas de corte o taladro, abandonadas en el suelo, o en marcha, aunque 
sea con movimiento residual en evitación de accidentes. 
 
C) Prendas de protección personal recomendables. 
- Casco de polietileno. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de seguridad. 
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- Guantes de goma o de P.V.C. 
- Botas de goma o P.V.C. 
- Botas de seguridad. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Protectores auditivos. 
- Mascarilla filtrante. 
- Máscara antipolvo con filtro mecánico o específico recambiable. 

 
11.7. HERRAMIENTAS MANUALES. 
 
A) Riesgos detectables más comunes. 
- Golpes en las manos y los pies. 
- Cortes en las manos. 
- Proyección de partículas. 
- Caídas al mismo nivel. 
- Caídas a distinto nivel. 
 
B) Normas o medidas preventiva tipo. 
- Las herramientas manuales se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido concebidas. 
- Antes de su uso se revisarán, desechándose las que no se encuentren en buen estado de conservación. 
- Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes. 
- Para evitar caidas, cortes o riesgos análogos, se colocarán en portaherramientas o estantes adecuados. 
- Durante su uso se evitará su depósito arbitrario por los suelos. 
- Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto de las herramientas que hayan de 
utilizar. 
 
C) Prendas de protección personal recomendables. 
- Cascos. 
- Botas de seguridad. 
- Guantes de cuero o P.V.C. 
- Ropa de trabajo. 
- Gafas contra proyección de partículas. 
- Cinturones de seguridad. 
 

12. PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES 
 
12.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 
El Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
Los “equipos de protección individual” son aquellos destinados a ser llevados o sujetados por el trabajador para 
que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud, así como cualquier 
complemento o accesorio destinado a tal fin. 
Los “equipos de protección individual” deberán utilizarse cuando existan riesgos para la seguridad o salud de los 
trabajadores que no hayan podido evitarse o limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva 
o mediante medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo. 
Para la elección de los equipos de protección individual, se ha llevado a cabo el análisis y la evaluación de los 
riesgos existentes que no puedan evitarse o eliminarse suficientemente por otros medios. 
A continuación, se definen los equipos de protección que serán necesarios disponer para la ejecución de esta 
obra, teniéndose en cuenta la naturaleza y la magnitud de los riesgos de los que deban proteger. 
Protección de la cabeza 
- Cascos de polietileno, para todas las personas que trabajan en la obra, incluidos visitantes. 
Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Gafas antipolvo. 
- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable. 
- Pantalla contra proyección de partículas. 
- Mascarillas filtrantes antipolvo. 
- Mascarillas antigás. 
- Protectores auditivos. 
Protección del cuerpo 
- Cinturón de seguridad, cuya clase se adaptará a los riesgos específicos de cada 
- trabajo. 
- Cinturón antivibratorio. 
- Cinturón porta - herramientas. 
- Mosquetones. 
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- Monos o buzos: Se tendrán en cuenta las reposiciones a lo largo de la obra, según convenio Colectivo Provincial. 
- Prendas reflectantes. 
- Mandiles de cuero. 
- Faja elástica de sujeción de cintura. 
Protección extremidades superiores 
- Guantes de cuero y goma. 
- Guantes de soldador. 
- Guantes impermeabilizados. 
- Guantes dieléctricos para utilización en baja tensión. 
- Manguitos de cuero. 
Protección extremidades inferiores 
- Botas impermeables al agua y a la humedad. 
- Botas dieléctricas aislantes de la electricidad. 
- Polainas de soldador. 

 
12.2 PROTECCIONES COLECTIVAS 
 
Las protecciones colectivas serán las que se determinen para el global de la obra. 
 

13. OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SALUD EN EL GLOBAL DE 
LA OBRA 
 
Si el trabajo específico a realizar, objeto de este proyecto, forma parte de una obra general de mayor envergadura 
(NO OBJETO DEL PRESENTE PROYECTO NI ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD), el promotor 
deberá a facilitar a la Dirección Facultativa de la Obra General, todos los datos de contratación de las mismas. En 
el supuesto de que en dicha contratación se dé alguno de los requisitos exigidos por el Decreto 1627/1997 
anteriormente mencionados para realización de un Estudio de Seguridad y Salud, el promotor viene obligado -
previo al comienzo de las obras- a encargar y visar el correspondiente Estudio de Seguridad y Salud redactado por 
un técnico competente y así mismo a exigir al contratista la elaboración del Plan de Seguridad y Salud adaptado al 
mismo. 
El promotor deberá asignar al coordinador en materia de Seguridad y Salud, si así lo exige la normativa en 
referencia la obra general, siendo éste el que de aprobación al Plan de Seguridad y Salud. 
El promotor deberá presentar ante la autoridad laboral la COMUNICACIÓN DE APERTURA DE CENTRO DE 
TRABAJO. 
En cada centro de trabajo existirá con fines de control y seguimiento del PLAN de Seguridad y Salud, un LIBRO 
DE INCIDENCIAS (permanentemente en obra); facilitado por el técnico que haya aprobado el PLAN de Seguridad 
y Salud. 
El GLOBAL de la obra seguirán todos los requerimientos de las normativas de aplicación al respecto: 
- Real Decreto 337/2010 de 23 de marzo de 2010. Relativo a Seguridad y salud laboral 
en obras de construcción. 
-Real Decreto 1.627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción 
-Real decreto 1.109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 
18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción. 
 
 

13.1 OBLIGACIONES DE CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTAS 
 
El contratista y subcontratista están obligados a: 
1º Aplicar los principios de la acción preventiva que se recoge en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales, y en particular: 
- Mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 
- Elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus condiciones de accesos, y 
la determinación de vías, zonas de desplazamientos y circulación. 
- Manipulación de distintos materiales y utilización de medios auxiliares. 
- Mantenimiento, control previo a la puesta en servicio y control periódico de las instalaciones y dispositivos 
necesarios para la ejecución de las obras, con objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y 
salud de los trabajadores. 
- Delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de materiales, en particular si se 
trata de materias peligrosas. 
- Almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 
- Recogida de materiales peligrosos utilizados. 
- Adaptación del periodo de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo. 
- Cooperación entre todos los intervinientes en la obra 
- Interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 
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2º Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud. 
3º Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta las obligaciones sobre 
coordinación de las actividades empresariales previstas en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales, así como cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del R.D. 1627/1997. 
4º Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas las medidas que 
hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud. 
5º Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y salud durante la 
ejecución de la obra. 
Serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el plan de seguridad y salud, y 
en lo relativo a las obligaciones que le correspondan directamente, o en su caso, a los trabajadores autónomos por 
ellos contratados. Además, responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento 
de las medidas previstas en el plan. 
Las responsabilidades del coordinador, Dirección Facultativa y del promotor no eximirán de sus responsabilidades 
a los contratistas y subcontratistas. 

 
13.2 OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES 
 
Los trabajadores autónomos están obligados a: 
1º Aplicar los principios de la acción preventiva que se recoge en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales, y en particular: 
- Mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza 
- Almacenamiento y evacuación de residuos y escombros 
- Recogida de materiales peligrosos utilizados. 
- Adaptación del periodo de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo. 
- Cooperación entre todos los intervinientes en la obra 
- Interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 
2º Cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del R.D. 1627/1997. 
3º Ajustar su actuación conforme a los deberes sobre coordinación de las actividades empresariales previstas en el 
artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, participando en particular en cualquier medida de 
actuación coordinada que se hubiera establecido. 
4º Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el artículo 29, apartados 1 y 2 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales. 
5º Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el R.D. 1215/1997. 
6º Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el R.D. 773/1997. 
7º Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y salud. 
Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el plan de seguridad y salud. 

 
14. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 
 
Botiquines 
 
Se dispondrá de un botiquín en cada tajo de obra. 
Se deberá disponer, como medida preventiva de un botiquín de primeros auxilios, para prestar un primer escalón 
de socorro en caso de accidente de cualquier tipo, conteniendo el material especificado en la Ordenanza General 
de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Al menos incluirá: 
- Alcohol de 96º 
- Agua oxigenada 
- Solución dérmica 
- Pomada dérmica 
- Calmante a base de ac. acetilsalicílico 
- Calmante a base de paracetamol 
- Algodón 
- Venda elástica 
- Vendas de diversos tamaños 
- Gasa estéril 
- Goma para torniquetes 
- Cinta adhesiva textil 
- Tijeras, Etc... 
Este equipo deberá estar ubicado en un lugar suficientemente limpio y seco, así mismo en lugar conocido por 
todos los operarios que este ejecutando las instalaciones objeto del presente proyecto. 
 
 
 
 



Página 103 de 123



 

 

Asistencia a accidentados 
 
Se deberá informar al personal de la obra del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos (Servicios propios, 
Mutuas patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios, etc.) 
Donde debe trasladarse a los accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento. 
Para ello se dispondrá en lugares visibles listas con los teléfonos y direcciones de los centros asignados para 
urgencias, ambulancias, taxis, etc., para garantizar un rápido transporte de los posibles accidentados a los Centros 
de asistencia. 

Reconocimiento médico 
 
Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, pasará un reconocimiento médico previo al trabajo, y que será 
repetido en el período de un año. 

 
15. PREVENCIÓN DE RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS – SEÑALIZACIÓN 
 
Siempre que resulte necesario, el empresario deberá adoptar las medidas precisas para que en los lugares de 
trabajo exista una señalización de seguridad y salud, en función de los riesgos existente y de las medidas 
preventivas analizadas en este estudio básico, según se dispone el R.D 485/97, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas para la señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Madrid, septiembre de 2022 

Ingeniero Técnico Industrial 

Colegiado Nº 19.491 COITIM 

Fdo.: 

 

  



Página 104 de 123



 

 

 
 

PROYECTO DE REFORMA DE INSTALACIÓN DE 
CLIMATIZACIÓN EN CS PINTO 

 
 
 
 
 

DOCUMENTO Nº3: 
PLIEGO DE CONDICIONES 
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PLIEGO DE CONDICIONES 
 
1. CONDICIONES GENERALES. 
 
1.1. OBJETO 

 
Son objeto de este pliego de condiciones todos los trabajos de los diferentes oficios, necesarios para la total 
realización del proyecto, incluidos todos los materiales y medios auxiliares, así como la definición de la normativa 
legal a que están sujetos todos los procesos y las personas que intervienen en la obra, y el establecimiento previo 
de unos criterios y medios con los que se puede estimar y valorar las obras realizadas. 
 

1.2. DOCUMENTOS 
 
Los documentos que han de servir de base para la realización de las obras son, junto con el presente Pliego de 
Condiciones, la Memoria Descriptiva, los Planos y el Presupuesto. 
La Dirección Facultativa podrá suministrar los planos o documentos de obra que considere necesarios a lo largo de 
la misma, y en el Libro de Órdenes y Asistencias, que estará en todo momento en la obra, podrá fijar cuantas 
ordenes o instrucciones crea oportunas con indicación de la fecha y la firma de dicha Dirección, así como la del 
"enterado" del contratista, encargado o técnico que le represente. 

 
1.3. CONDICIONES NO ESPECIFICADAS 
 
Todas las condiciones no especificadas en este Pliego se regirán por las del Pliego General de Condiciones 
Técnicas de la Edificación 

 
2. CONDICIONES TECNICAS 
2.1. PRESCRIPCIONES GENERALES COMUNES. 
2.1.1. RELATIVAS A SEGURIDAD Y SANIDAD. 
 
En general todo material y equipo estará construido de forma que se garantice debidamente la seguridad de las 
personas, del edificio y de las otras instalaciones que pudieran ser afectadas por su funcionamiento o por un fallo 
del mismo, así como la salubridad del ambiente interior y exterior al que dicho equipo o material pueda afectar. 
No obstante, estas normas, los equipos y materiales deberán cumplir aquellas otras prescripciones que los 
reglamentos de carácter específico ordenan. 
Los materiales y equipos utilizados formando parte de un equipo hidráulico, deberán soportar sin deformación 
goteos y fugas, una presión hidrostática de prueba equivalente a una vez y media la de trabajo, con un mínimo de 
400 kpa, no presentando roturas ni oxidación. 
Todos los materiales que intervienen en la construcción de un equipo deberán ser adecuados a las temperaturas y 
presiones a las que su funcionamiento normal, e incluso extraordinario por avería, pueda someterlos. 
Los materiales que por su funcionamiento estén en contacto con el agua o el aire húmedo presentarán una 
resistencia a la corrosión que evite un envejecimiento o deterioro prematuro. 
Las instalaciones eléctricas de los equipos deberán cumplir el reglamento de baja tensión, estando todas sus 
partes suficientemente protegidas para evitar cualquier riesgo de accidente para las personas encargadas de su 
funcionamiento y el de la instalación. 
Las partes móviles de las máquinas que sean accesibles desde el exterior de las mismas 
estarán debidamente protegidas.  

 
2.1.2. RELATIVAS A FIABILIDAD Y DURACIÓN. 
 
En general todo material y equipo estará construido de acuerdo con las normas específicas que le sean aplicables 
y de tal forma que se garantice la permanencia inalterable de sus características y prestaciones durante su vida 
útil. A este objeto, su diseño, construcción y equipamiento auxiliar deberá ser el adecuado para garantizar el 
cumplimiento de las prescripciones siguientes. 
No se emplearán para la sujeción de estas protecciones tornillos rosca-chapa, ni con cabeza ranurada. La 
colocación de cubiertas, tapas y cierres estará diseñada de tal forma que físicamente sólo sea posible su 
colocación en la manera correcta. 
El fabricante de todo equipo deberá garantizar la disponibilidad de repuestos necesarios durante la vida útil del 
equipo. Junto con los documentos técnicos del equipo, se exigirá una lista de despiece, con esquema de despiece 
referenciado numéricamente, de tal forma que cualquier pieza de repuesto necesaria sea identificable fácilmente. 
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Junto a la documentación técnica se entregará por el fabricante, normas e instrucciones para el mantenimiento 
preventivo del equipo. 
Todo equipo estará provisto de las indicaciones y elementos de comprobación, señalización y tarado necesarios 
para poder realizar con facilidad todas las verificaciones y comprobaciones precisas para su puesta a punto y 
control de funcionamiento. 
Todo equipo en cuyo funcionamiento se modifique la presión de un fluido estará dotado de los manómetros de 
control correspondientes. 
Los anteriores dispositivos de control y temperaturas llevarán una indicación de los límites de seguridad de 
funcionamiento. 
Cuando la alteración fuera de los límites correctos de una característica de funcionamiento pueda producir daño al 
equipo, la instalación, o exista peligro para las personas o el edificio, el equipo estará dotado de un sistema de 
seguridad que detenga el funcionamiento al aproximarse dicha situación crítica. Si tal situación crítica, de llegarse 
a producir, significara un daño para el equipo, la instalación, las personas o el edificio, el equipo estará dotado de 
otro dispositivo de seguridad totalmente independiente del anterior y basado en fenómeno físico diferente, tarado 
en un valor comprendido entre el de bloqueo y el de seguridad, que por descarga de la presión, impida el que se 
alcance la situación de riesgo. 

 
 
2.1.3. RELATIVAS A RENDIMIENTO ENERGÉTICO. 
 
El rendimiento de cualquier equipo de la instalación será el indicado por el fabricante en su documentación técnica 
con una tolerancia en más o en menos el cinco por ciento (±5%). 
Las condiciones de ensayo se especificarán en cada caso. 
La eficacia de intercambio de cualquier equipo, recuperador o intercambiador, será la indicada por el fabricante en 
su documentación técnica con una tolerancia del tres por ciento. 
Los rendimientos y la eficacia de todos los equipos cumplirán lo establecido para ellos en el Reglamento de 
Instalaciones de Instalaciones Térmicas en Edificios (R.I.T.E.), con el fin de racionalizar el consumo energético. 
Las pérdidas de presión en las conducciones de fluidos deberán limitarse todo lo posible, con el objeto de reducir 
el consumo de bombas y ventiladores. 
Los motores eléctricos para el accionamiento de los equipos deberán seleccionarse para trabajar lo más próximo 
posible a las condiciones de plena carga, pues en estas condiciones es en las que la eficacia de un motor es 
máxima, y las variaciones de voltaje respecto al teórico producen la mínima perturbación y pérdida de eficiencia. 
Ningún equipo podrá desprender en su funcionamiento gases u olores desagradables o nocivos, sin que los 
mismos estén debidamente controlados y canalizados para su correcta evacuación. 
El funcionamiento de cualquier equipo no producirá vibraciones desagradables o que puedan afectar al edificio y el 
nivel de ruido producido estará en los límites establecidos para que en el espacio habitable no se sobrepasen los 
valores indicados en cada caso. 
 

2.1.4. INFORMACIÓN TÉCNICA. 
 
El fabricante de todo material y equipo deberá suministrar una documentación relativa al mismo en la que figure la 
información siguiente: 
- Características del equipo indicadas en la placa de identificación. 
- Potencia útil total para diferentes condiciones de funcionamiento, incluso con las potencias nominales absorbidas 
en cada caso. 
- Límites y extremos de funcionamiento admitidos. 
- Tipo y características de la regulación de capacidad. 
- Exigencias y recomendaciones de instalación: espacios de mantenimiento, situación y dimensión de acometidas, 
etc. 
- Exigencias en la conexión y alimentación eléctrica. Situación de la caja de conexión. 
- Instrucciones de funcionamiento. 
- Instrucciones de mantenimiento. 
La información técnica y comercial que el fabricante publique haciendo referencia a sus fabricados deberá ser 
coincidente con la expresa en el documento anteriormente citado. 

 
2.1.5. PLACA DE CARACTERÍSTICAS 
 
Todos los equipos que consuman energía o tengan una función de intercambio térmico deberán estar dotados de 
una placa de características en la que estará consignada la información que le sea aplicable, según los casos, de 
la lista siguiente: 
- Nombre y razón social del fabricante. 
- Número de fabricación. 
- Designación del modelo. 
- Características de la energía de alimentación. 



Página 108 de 123



 

 

- Potencia nominal absorbida en condiciones normales de funcionamiento. 
- Peso en funcionamiento. 
Así mismo, de cada equipo se suministrará: 
- Nivel sonoro en NC en un punto a un metro y medio (1,5 m.) del suelo y a una distancia de un metro del frente del 
equipo. 
 

2.2. COMPONENTES DE LOS SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN 
2.2.1. GENERALIDADES. 
 
Una instalación de climatización debe ser capaz de mantener a lo largo de todo su temporada de funcionamiento, 
la temperatura deseada. Debe asegurar una pureza del ambiente adecuada y simultáneamente proporcionar un 
máximo confort a los ocupantes. 
Para lograr esto se dispondrá del sistema climatización que mejor se adecue a las condiciones ambientales, 
inversión y amortización de los equipos, flexibilidad de regulación control y estructura del edificio. 
Todos los materiales en la construcción e instalación de aire acondicionado deberán ser resistentes a las acciones 
a que estén sometidos en las condiciones de trabajo, de forma que no podrá deteriorarse ni envejecer 
prematuramente, en condiciones normales de utilización y en especial a altas o bajas temperaturas. 
Los sistemas a instalar son los que se determinan en la Documentación Técnica del Proyecto (memoria, cálculos, 
planos y presupuesto). 
 

2.2.2. CALIDAD DE MATERIALES Y EJECUCIÓN DE TRABAJOS. 
 
- La capacidad de los equipos estará de acuerdo con la que se especifica en la relación de materiales. 
- Los equipos se instalarán de acuerdo con las normas y recomendaciones de cada fabricante en particular. 
- Todos los materiales y equipos empleados en esta instalación serán de primera calidad, de fabricación standard y 
normalizada con objeto de disponer de repuestos. 
- Cuadro eléctrico, todos los elementos serán de primera calidad, e irán situados en un armario de chapa de acero 
de 2,5 mm. de espesor. 
- Todos los contactores irán convenientemente etiquetados. Se ajustarán en todo el vigente Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. 
 

2.2.3. TUBERÍAS. 
 
Las tuberías de transporte gas refrigerante en los circuitos cerrados, serán de cobre recocido. 
Los materiales empleados para transportar el fluido termoportador entre las unidades y exteriores, así como en las 
diferentes canalizaciones de las instalaciones serán los indicados por los fabricantes de los aparatos y por la 
Documentación Técnica del Proyecto. 
Los tubos de acero negro, soldado o estirado sin soldadura, cumplirán las normas siguientes: 
- UNE 19.047, UNE 19.048, UNE 19.049, UNE 19.050, UNE 19.051, UNE 19.053. 
- Las tuberías de cobre cumplirán las normas siguientes: 
- UNE 37.107, UNE 37.116, UNE 37.153, UNE 37.14, UNE EN 1057. 
- Las tuberías de polímeros plásticos cumplirán las normas siguientes: 
- UNE EN 12201, UNE EN ISO 15875, UNE EN ISO 15876, UNE EN ISO 15874, UNE 53960, UNE 53961. 
 

2.2.4. CONDUCTOS 
 
Los conductos de fibra de vidrio para climatización destinado al bienestar de las personas en la edificación 
cumplirán con la Norma UNE 100.105. 
La plancha está constituida por fibras de vidrio inertes e inorgánicas, ligadas por una resina sintética 
termoindurente. 
La cara de la plancha, que constituirá al exterior del conducto, tendrá un revestimiento que tiene la función de 
barrera de vapor y de protección de las fibras, constituido, generalmente, por láminas de papel, vinilo, aluminio o 
una combinación de aluminio con papel o vinilo, reforzadas, en algunos casos, con una red metálica o de fibra de 
vidrio. 
La cara interior está terminada con la misma resina de ligamento de las fibras, que impide, precisamente el 
arrastre de las fibras por la corriente de aire y disminuye el coeficiente de fricción al paso del aire. 

 
2.2.5. AISLAMIENTOS. 
 
Cumplirán con lo establecido en la normativa, y muy especialmente a lo marcado en el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios. 
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Con el fin de evitar los consumos energéticos de carácter supérfluo, los aparatos, conductos y equipos que 
contengan fluidos a temperatura inferior a la del ambiente o superior a 30º C, dispondrán de un aislamiento térmico 
para reducir las pérdidas de energía. 
El aislamiento térmico de aparatos, equipos o conducciones metálicos cuya temperatura de diseño sea inferior a la 
de rocío del ambiente que atraviesan, será impermeable al vapor del agua, o al menos, estarán protegidos por una 
caja que constituya una barrera de vapor. 
En cualquier caso, e independientemente del espesor mínimo establecido en el Reglamento, la superficie exterior 
del aislamiento no podrá presentar, en servicio, una temperatura superior en 15º C. o inferior en 5º C, a la del 
ambiente. 
El material de aislamiento no contendrá sustancias que se presten a la formación de microorganismos en ellas. 
No desprenderá olor a la temperatura a la que va a ser sometido. 
No sufrirá deformaciones debidas a las temperaturas, ni como consecuencia de una accidental de 
condensaciones. 
Será compatible, químicamente, con los materiales de la superficie sobre la que se aplique, sin provocar corrosión 
de las tuberías en las condiciones normales de uso. 
 

2.2.6. ELEMENTOS ANTIVIBRATORIOS. 
 
Los elementos antivibratorios serán del tamaño adecuado a la unidad en la que estén montados. 
Serán de tipo soporte metálico o caucho. 
Los de caucho serán del tipo antideslizante 

 
2.2.7. ELEMENTOS DE REGULACIÓN Y CONTROL. 
 
El sistema de control será el adecuado al Sistema de Climatización, garantizando las condiciones del diseño. 
Los termostatos de ambiente tendrán una sensibilidad de ± 2º F (± 1,1ºC). 
Podrán implantarse, según proceda, paneles centrales de control, termómetros, manómetros, indicadores de nivel, 
etc. 
Se dispondrán, según los casos: 
 Controles eléctricos de protección contra cortacircuitos, sobrecarga, caída de tensión, sobrecalentamiento de 
nivel, etc. 
Cada unidad podrá incorporar además, un termostato en la línea de descarga, una válvula de seguridad y un 
interruptor automático de circuito. 
Los elementos de regulación y control serán apropiados para los campos de temperatura, humedades y presiones 
en que, normalmente, va a trabajar la instalación. 
Los elementos de regulación y control estarán situados en locales o elementos, de tal manera que den indicación 
correcta de la magnitud que deben medir o regular. 
Los termómetros y termostatos de ambiente estarán suficientemente alejados de los elementos emisores 
terminales instalados en los locales climatizados, para que no afecten la magnitud de su medida. 
El fabricante facilitará la respectiva información técnica, características, esquemas de montaje, etc. 
 

2.3. PRUEBAS 
 
Se realizarán las oportunas pruebas que se harán constar en el acta de pruebas que se adjunta, y que son entre 
otras las siguientes: 
 

Pruebas hidrostáticas de redes de tuberías 
 
Se realizarán las pruebas que se indican a continuación para asegurar la estanqueidad de las redes de circulación 
de fluidos portadores de calor, antes de quedar ocultas por obras de albañilería, material de relleno o material 
aislante. 
Independientemente de las pruebas parciales a las que hayan sido sometidas las partes de la instalación a lo largo 
del montaje, debe efectuarse una prueba final de estanqueidad de todos los equipos y conducciones a una presión 
en frío equivalente a vez y media la de trabajo, con un mínimo de 6 bar, de acuerdo a UNE 100 151. 
Posteriormente se realizarán pruebas de circulación de agua, poniendo las bombas en marcha, comprobando la 
limpieza de los filtros y midiendo presiones y, finalmente, se realizará la comprobación de la estanquidad del 
circuito con el fluido a la temperatura de régimen. 
Por último se comprobará el tarado de todos los elementos de seguridad. 
 

Pruebas de libre dilatación 
 
Una vez que se hayan comprobado satisfactoriamente los elementos de seguridad, las instalaciones equipadas 
con calderas se llevarán hasta la temperatura de tarado de los elementos de seguridad, habiendo anulado 
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previamente la actuación de los aparatos de regulación automática. Durante el enfriamiento de la instalación y al 
finalizar el mismo, se comprobará visualmente que no han tenido lugar deformaciones apreciables en ningún 
elemento o tramo de tubería y que el sistema de expansión ha funcionado correctamente. 
 

Pruebas de presión 
 
Durante la ejecución de las instalaciones se están realizando comprobaciones por muestreo de las pruebas de 
presión y resistencia mecánica de las tuberías. Estas se ejecutan según las indicaciones de la normativa vigente al 
respecto. 
 

Pruebas de presión con agua caliente  
 
Se realizará una prueba de funcionamiento con agua caliente de toda la instalación de calefacción y ACS, hasta 
que alcance una temperatura de 80ºC, manteniendo el funcionamiento de la instalación en estas condiciones 
durante 4 horas como mínimo; la instalación de ACS se mantendrá llena a la temperatura de 50ºC durante este 
tiempo, vaciándose al terminar la prueba. 
En el caso que nos compete esta prueba no será necesaria ya que la instalación solo se va a destinar a dar 
calefacción. 
 

Pruebas parciales 
 
Durante El proceso de instalación se realizarán las pruebas parciales contenidas en estas especificaciones de los 
equipos e instalaciones montadas y que una vez finalizada la instalación es difícil probar individualmente o han 
quedado ocultas, tales como las pruebas de presión y estanqueidad de tuberías y conductos. Se presentará a la 
Dirección protocolo de resultados, identificando puntos medidos, mediciones obtenidas, material utilizado y tiempo 
de realización. 
 

Pruebas finales 
 
Como pruebas finales se procederá a realizar un llenado de los circuitos de calefacción a una presión por encima 
de la de funcionamiento pero sin provocar el disparo de las válvulas de seguridad que las calderas incorporan y 
que suelen estar taradas a 3 bar, aproximadamente. Con esto se pretende realizar una última prueba de 
estanqueidad en frío, una vez montados los radiadores y las calderas, para verificar que no se producen goteos. 

 
3. CONDICIONES LEGALES 
3.1.-RECEPCION DE LA OBRA. 
Recepción provisional. 
 
Si se encuentran las obras ejecutadas en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, la Dirección 
Facultativa realizará el certificado de fin de obra para la legalización en el organismo pertinente, en ésta se podrán 
hacer constar aquellas modificaciones realizadas durante la ejecución de la obra, supervisadas y aprobadas 
previamente por la dirección facultativa. 
 

Recepción definitiva. 
 
Una vez firmado este certificado será aportada al órgano competente en la materia objeto del proyecto y tras 
realizar las inspecciones pertinentes, el organismo devolverá el certificado de dirección de obra a la dirección 
facultativa con el sello del mismo, dando así la obra y por tanto el contrato de la dirección facultativa con la 
propiedad por terminado. 
 

Plazo de garantía. 
 
A partir de la recepción de la dirección de obra sellada por el organismo pertinente comenzará el plazo de garantía 
que deberá dar el contratista, cuya duración será la prevista en el contrato de obras. Durante dicho plazo el 
contratista estará obligado a subsanar los defectos observados en la recepción provisional y también los que no 
sean imputables al uso por parte del propietario. 
 

3.2.-NORMAS, REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES VIGENTES. 
Cumplimiento. 
 



Página 111 de 123



 

 

- El contratista está obligado a cumplir la reglamentación vigente en el campo laboral, técnico y de seguridad e 
higiene en el trabajo. 
 
 

3.3.-VALIDEZ DE LOS DOCUMENTOS 
 
En ningún caso se podrá utilizar fotocopia alguna de ninguno de los documentos que forman el presente Proyecto 
para realizar cualquier tipo de tramitación. En ningún caso el técnico que suscribe se hará responsable de ningún 
documento que no tenga la firma original. 
Las certificaciones finales de obra serán siempre originales visados por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos 
Industriales de Madrid o, en el caso de no estar visados, tener adjunto un escrito de responsabilidad sobre la 
dirección de obra firmado originalmente por el técnico que suscribe no aceptándose por propio ningún Certificado 
que no cumpla esas características. 
 
 
 
 
 
 

Madrid, septiembre de 2022 

Ingeniero Técnico Industrial 

Colegiado Nº 19.491 

 

 

Fdo: 
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PROYECTO DE REFORMA DE INSTALACIÓN DE 
CLIMATIZACIÓN EN CS PINTO 

 
 
 
 

DOCUMENTO Nº4: 
PRESUPUESTO 
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PRESUPUESTO 
 

 
 
 
 

Madrid, septiembre de 2022 

Ingeniero Técnico Industrial 

Colegiado Nº 19.491 

 

 

Fdo: 
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Madrid, septiembre de 2022 

Ingeniero Técnico Industrial 

Colegiado Nº 19.491 

 

 

Fdo: 
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PROYECTO DE REFORMA DE INSTALACIÓN DE 
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DOCUMENTO Nº5: 
PLANOS 
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CLI- 01  PLANO SITUACIÓN 

CLI- 02  PLANO CLIMATIZACIÓN P. BAJA 

CLI- 03  PLANO CLIMATIZACIÓN P. 1ª 

CLI- 04  PLANO CLIMATIZACION P. CUBIERTA 

CLI-.05  PLANO ELECTRICIDAD P. BAJA 

CLI-.06  PLANO ELECTRICIDAD P. 1ª 

CLI-.07  PLANO ELECTRICIDAD P. CUBIERTA 

CLI- 08  PLANO TUBERIAS Y ESQ UNIF. 
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